               КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __________
в отношении муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для теплоснабжения потребителей сельского поселения «Улетовское», муниципального района «Улетовский район»  Забайкальского края 
с. Улеты, 

Улетовский район, 

Забайкальского края 

                   «_____»_____________20___года

Муниципальное образование - муниципальный район «Улетовский район» Забайкальского края, от имени которого выступает администрация муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, в лице и.о. главы муниципального района «Улётовский район» Горковенко Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Металлстроймонтаж» в лице и.о. директора Бянкина Матвея Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и Забайкальский край, от имени которого выступает Губернатор Забайкальского края Осипов Александра Михайловича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Субъект РФ», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса / решением Концедента о заключении настоящего договора без проведения конкурса (в случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Концессионер обязуется за свой счет модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, состав и описание которых приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее – Объект(ы) Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять с использованием Объекта Соглашения производство, передачу тепловой энергии, в целях обеспечения бесперебойного, надёжного и безопасного теплоснабжения, потребителей сельского поселения «Улетовское» муниципального района Улетовский район, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной в Соглашении деятельности.

1.2. Реконструкция Объекта Соглашения представляет собой мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

Изменение целевого назначения реконструируемых Объектов Соглашения не допускается.

2. Объект Соглашения 
2.1. Объектом Соглашения является совокупность объектов коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения – далее Объекты Соглашения) предназначенных для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

В целях реализации настоящего Соглашения Концедент обязуется передать, а Концессионер обязуется принять имущество, указанное в Приложении № 1, а также права владения и пользования указанным имуществом в срок, установленный в пункте 10.4. настоящего Соглашения. 

Описание недвижимого и движимого имущества, которое находится в собственности Концедента на дату заключения настоящего Соглашения, приведено в Приложении № 1. 

На момент заключения настоящего Соглашения имущество, указанное в Приложении № 1, является собственностью Концендента, что подтверждается соответствующими документами о праве собственности (свидетельствами, выписками из ГКН, выписками из реестра муниципальной собственности и т.п.). Данные о правоустанавливающих и правоподтверждающих документах, указаны в Приложении № 1.

Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения Объекты Соглашения в залоге и под запретом не состоят и не являются предметом рассмотрения судебных разбирательств.

2.2. Концедент обязуется предоставить во владение и пользование Концессионера имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионной деятельности (далее – иное имущество).

Иное имущество должно использоваться Концессионером в течение срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев вывода объектов иного имущества из эксплуатации в соответствии с условиями Соглашения.

Иное имущество, за исключением объектов, выведенных Концессионером из эксплуатации, подлежит возврату Концеденту при прекращении настоящего Соглашения.

2.3. Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объектов Соглашения в течение срока действия настоящего Соглашения и источники инвестиций, привлекаемых для создания и реконструкции этого имущества, устанавливаются в соответствии с Инвестиционными программами концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

2.4. Описание объектов теплоснабжения, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе технико-экономические показатели, техническое состояние, приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру имущества 

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, указанное в разделе 2 настоящего Соглашения, а также права владения и пользования указанным имуществом в срок, установленный в пункте 10.4 настоящего Соглашения.

Концендент гарантирует, что передаваемое имущество находится в исправном работоспособном состоянии, пригодном для его надлежащей эксплуатации и использования.

Фактическая передача Концедентом Концессионеру объектов, указанных в разделе 2 настоящего Соглашения, осуществляется по Акту приёма-передачи по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Соглашению, подписываемому Сторонами. 

Концедент несет ответственность за достоверность информации, указанной в Акте приёма-передачи имущества. 

Обязанность Концедента по передаче имущества считается исполненной после подписания Сторонами Акта приёма-передачи и государственной регистрации прав Концессионера. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав Объектов Соглашения, считается исполненной после подписания Сторонами Акта приёма-передачи.

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, находящиеся (имеющиеся) в его распоряжении, а именно: проектную, рабочую, исполнительную документацию, заводские паспорта и инструкции на оборудование, кадастровые и технические паспорта на здания и сооружения, проекты санитарно-защитных зон Объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов, заключения о соответствии границ зон санитарной охраны источников водоснабжения и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам и т.д. 
В случае, если какие-то из документов отсутствуют у Концедента и не могут быть им получены в разумные сроки (не более 6 (шести) месяцев), то Концессионер вправе:

- получить или изготовить такие документы самостоятельно и потребовать возмещения Концедентом расходов на изготовление или получение таких документов в случае, если указанные расходы в соответствии с законодательством РФ не подлежат учету при установлении тарифов, при этом Концедент обязан возместить указанные расходы не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения соответствующего требования Концессионера; 

- требовать изменения сроков реализации мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, если отсутствие необходимых документов не позволяет Концессионеру реализовать мероприятия в определенные сторонами сроки.

3.2. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества, относящимися к Объектам Соглашения, в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания соответствующего Акта приёма-передачи. 

3.3. Государственная регистрация указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения прав владения и пользования объектами недвижимого имущества осуществляется за счет Концедента.

3.4. Концессионер обязуется приступить к использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 10.6 настоящего Соглашения.

3.5. Стороны, если иное не предусмотрено законом, в течение срока действия настоящего Соглашения вправе вносить изменения в состав и описание Объекта Соглашения и иного имущества, переданного по настоящему соглашению, а именно:

- дополнительно включать имущество, которое технологически связано с Объектом Соглашения и (или) иным имуществом и (или) предназначено для использования по общему назначению для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

- исключать из состава Объекта Соглашения и иного имущества морально устаревшее и (или) физически изношенное имущество, не используемое для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

4. Обязанности Концессионера и Концедента 

по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения.

Объём инвестиций по Соглашению.

4.1. Концессионер обязан:
4.1.1. за свой счет модернизировать Объекты Соглашения (имущество, входящее в состав Объектов Соглашения) в соответствии с Заданием и основными мероприятиями по созданию и реконструкции имущества в составе Объектов Соглашения до окончания срока действия Соглашения.  (Приложение № 4).

Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения третьих лиц в рамках обеспечения деятельности Концессионера, предусмотренной в пункте 1.1 настоящего Соглашения. При этом концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
4.1.2. обеспечить осуществление инженерных изысканий и осуществить проектирование по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения.

Проектная документация должна быть согласована и утверждена в порядке, установленном законодательством РФ, а также соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения правилами СНИП, ГОСТ. В случае если это предусмотрено законодательством проектная документация должна иметь положительное заключение государственной экспертизы, соответствовать иным нормам действующего законодательства РФ, а также Заданию и основным мероприятиям по созданию и (или) реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения (Приложение № 4). Государственная экспертиза проектной документации осуществляется за счёт Концессионера;

4.1.3. за свой счет обеспечить подготовку территории, необходимой для создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения, для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в соответствии с действующим законодательством;

4.1.4. при обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов РФ, немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения;

4.1.5. немедленно уведомить Концедента об обстоятельствах, которые не зависят от Сторон и делают невозможным создание и (или) реконструкцию и (или) ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения (объектов в составе Объекта Соглашения) в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения;

4.1.6. обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения (объектов, подлежащих реконструкции и созданию, входящих в состав Объекта Соглашения), в порядке, установленном законодательством РФ, в сроки, предусмотренные Приложением № 4 к настоящему Соглашению. 
4.2. Концедент обязан:
4.2.1. в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Соглашением, предоставить во владение и пользование Концессионера Объекты Соглашения, а также земельные участки в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения;

4.2.2. обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения (объектов теплоснабжения в состав которых входит недвижимое и движимое имущество), в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения;

4.2.3. осуществить действия по предоставлению земельных участков, необходимых для создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения;

4.2.4. оказать содействие Концессионеру в подготовке территории необходимой для создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения;

4.2.5. в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру необходимое содействие при выполнении работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения (объектов теплоснабжения ) в состав которых входит недвижимое и движимое имущество);

4.2.6. осуществлять рассмотрение, согласование и (или) утверждение и подписание документов (проектов, разрешений, ордеров и т.п.) и их выдачу, в отношении которых в соответствии с настоящим Соглашением такие действия Концедента и (или) его структурных подразделений необходимы в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, а также нормативно правовых актов субъекта РФ и (или) муниципального образования;

4.2.7. нести расходы по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества созданные и (или) реконструированные в рамках настоящего Соглашения и относящееся к Объекту Соглашения, а также объекты недвижимого имущества созданные в соответствии с пунктами 6.6 и 6.7 настоящего Соглашения.

4.3. Стороны совместно обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на созданное и реконструированное в рамках настоящего Соглашения недвижимое имущество, относящееся к Объекту Соглашения, а также прав владения и пользования Концессионера указанным имуществом, в том числе:

а) Концессионер предоставляет Концеденту проектную, исполнительную и иную документацию, необходимую для технической инвентаризации и кадастрового учёта созданных и (или) реконструированных объектов;

б) Концедент осуществляет действия по технической инвентаризации и кадастровому учёту созданных и (или) реконструированных объектов и обеспечивает государственную регистрацию прав муниципальной собственности на вновь созданные и (или) реконструированные объекты, в сроки, предусмотренные положениями действующего законодательства РФ;

в) Концедент и Концессионер совместно оформляют права на владение и пользование вновь созданным и (или) реконструированным имуществом на условиях настоящего Соглашения в органах государственной регистрации.

4.4. Перечень мероприятий по созданию и реконструкции в отношении Объекта Соглашения устанавливается в соответствии с Инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

4.5. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), равен 13 782 302,79  (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи триста два) рубля 79 копеек, на проведение капитального ремонта имущества в составе Объектов Соглашения 2 413 736,90 (два миллиона четыреста тринадцать тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 90 копеек.  

4.6. Объём инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения, указывается в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

При прекращении действия соглашения Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в сроки, установленные настоящим Соглашением, за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы, услуги Концессионера.

4.7. Завершение Концессионером работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения, предусмотренных Соглашением на соответствующий год, оформляется ежегодно подписываемым Концедентом (уполномоченным органом) и Концессионером Отчетом, устанавливающим фактическую сумму вложенных финансовых средств по объектам инвестиционной программы, перечень мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, завершенных на конец отчетного финансового года, а также сведения о технических характеристиках и достигнутых показателях. 

Отчет готовится Концессионером по форме, указанной в Приложении № 8 к настоящему Соглашению, и предоставляется Концеденту ежегодно, в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным.

В случае отсутствия разногласий по предоставленному Отчету Концедент (уполномоченный орган) подписывает и возвращает его Концессионеру в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения документов, указанных в настоящем пункте. 

При наличии разногласий Концедент направляет Концессионеру мотивированные возражения в течение 30 (тридцати) календарных дней. 

4.8.  После завершения работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения, в рамках выполнения инвестиционной программы и при условии выполнения пункта 4.7 настоящего Соглашения, Концедент и Концессионер при необходимости вносят соответствующие изменения (в том числе исключения) и (или) дополнения в настоящее Соглашение в части имущественного состава, а также его технических, инвентарных, кадастровых и иных характеристик Объектов Соглашения.
В случае, если проведённые работы по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения привели к переключению потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются теплоэлектроцентрали, а Объект Соглашения стал элементом соответствующей системы теплоснабжения, то такой объект подлежит исключению из состава Объектов концессионного соглашения, о чём Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашения к настоящему Соглашению.
4.9. После проведения работ, в ходе которых производиться замена имущества находящегося на преданном Объекте, Концессионер и Концедент совместно составляют Акт о выявлении остатков. В акте указывается остатки выявленного имущества, процент износа и определяется имущественная ценность. В случае если оставшееся имущество не представляет ценности, оно утилизируется за счет Концессионера. В случае если Концеденту не согласен с утилизацией выявленного имущества, Концеденту своими силами и за свой счет организует вывоз выявленного имущества с Объекта в течение 5 рабочих дней с момента составления Акта. В случае если Концедент не исполнил обязательство по вывозу данного имущество в течение 5 рабочих дней, имущество подлежит утилизации Концессионером. Факт утилизации подтверждается документально (Акт о приеме отходов, Акт оказанных услуг, Акт вывода отходов и т.п.).
5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, на которых располагаются Объекты Соглашения (объекты капитального строительства) и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в аренду. 

Срок действия договоров аренды земельных участков под объектами капитального строительства (далее по тексту – договора аренды земельных участков) не может превышать срок действия настоящего Соглашения. 

Перечень и описание земельных участков под объектами капитального строительства, поставленных на государственный кадастровый учет, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, приведен в Приложении № 5.

Указанные земельные участки принадлежат Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации прав, выписками из ЕГРН, из ГКН, реквизиты указанных документов приведены в Приложении № 5. 

5.2. Договоры аренды земельных участков заключаются с Концессионером не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения сторонами.

5.3. Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется в соответствии решением муниципального района «Улетовский район»  по следующей формуле:

АП=КС х К х К1, где:

АП – размер годовой арендной платы за земельный участок в рублях;

КС – кадастровая стоимость земельного участка (в случае, если в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, то кадастровая стоимость такого земельного участка определяется путем умножения удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка на площадь земельного участка);

К – расчетный коэффициент, в соответствии с приложением к настоящему Порядку исходя из вида разрешенного использования земельного участка;

К1 – корректирующий коэффициент.

Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные Концессионеру на условиях настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 4 статьи 397 Земельного кодекса РФ, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности (подпункт 2 статьи 49 Земельного кодекса РФ).

5.4. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. 

Государственную регистрацию договоров аренды земельных участков осуществляет Концедент. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их подписания обеими сторонами Концедент направляет подписанные экземпляры договоров аренды для осуществления государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю.

5.5. Предоставление земельных участков, необходимых для строительства Объекта Соглашения, осуществляется Концедентом в установленном действующим законодательством порядке. 

Концессионер обязан заблаговременно (не позднее 60 рабочих дней) уведомить Концедента о намерении нового строительства с целью обеспечения Концедентом формирования и постановки на кадастровый учет соответствующего земельного участка.

В случае, если для создания объекта соглашения и (или) осуществления Концессионной деятельности потребуется предоставление иных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Улетовский район»  (далее – дополнительные участки), то Концедент обязуется предоставить такие земельные участки Концессионеру в аренду (субаренду) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Концедентом соответствующего письменного уведомления (обращения) Концессионера. 

В случае, если на момент получения вышеуказанного обращения Концессионера дополнительные участки находятся в собственности третьих лиц, Концедент обязуется совершить все необходимые действия для получения прав владения и пользования на такие земельные участки в целях последующего предоставления их в аренду Концессионеру.

В случае, если на момент получения вышеуказанного обращения Концессионера дополнительные участки предоставлены во владение и (или) пользование третьим лицам, Концедент обязуется совершить все необходимые действия для прекращения прав третьих лиц в отношении дополнительных участков в целях последующего предоставления их в аренду Концессионеру.

Если по причинам, не зависящим от Концессионера, Концедент не имеет возможности предоставить дополнительные участки Концессионеру в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Концедентом соответствующего письменного уведомления, что влечет невозможность для Концессионера осуществлять мероприятия по созданию Объекта соглашения в соответствии с Заданием и основными мероприятиями и (или) осуществлять концессионную деятельность, Концедент обязуется по предложению Концессионера внести изменения в условия Концессионного соглашения, включая, при необходимости, изменения в Задание и основные мероприятия.

5.6. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды (субаренды) земельных участка другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

5.7. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

5.8. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, переданных в аренду, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
6. Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, предоставляемым Концессионеру 

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) имущество, входящее в состав Объекта Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.2. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения. 

6.3. По настоящему Соглашению Концессионер не вправе: 

- приобретать Объект Соглашения (имущество, входящее в состав Объекта Соглашения) в собственность, в том числе в порядке реализации права на выкуп имущества;

- передавать в залог или отчуждать имущество, входящее в состав Объекта Соглашения;

- передавать права владения и (или) пользования имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, в том числе в субаренду;

- уступать права требования, переводить долг по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передавать права по настоящему Соглашению в доверительное управление;

- нарушать иные установленные законодательством запреты.

6.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения и иного имущества, включая плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую Потребителями, и плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей от Потребителей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов компенсации причиненного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.

6.5. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концессионера, за исключением имущества, неотделимо и технологически связанного с имуществом, переданным по настоящему Соглашению.

6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества не подлежит возмещению Концедентом.

Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения и иному имуществу является собственностью Концессионера.

6.7. Если в течение срока действия настоящего Соглашения Концессионер создает движимое и (или) недвижимое имущество, необходимое для подключения (технологического присоединения) новых Потребителей к объектам, входящим в состав Объекта соглашения или иного имущества, такое имущество поступает в собственность Концедента и передается во владение и пользование Концессионера в качестве иного имущества на срок до даты истечения срока Концессионного соглашения о чём Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Соглашению. 

Государственная регистрация права собственности Концедента, а также прав владения и пользования Концессионера в отношении недвижимого имущества, указанного в настоящем пункте, производится Сторонами в порядке и на условиях пункта 4.3. настоящего Соглашения.

6.8. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от собственного имущества. Учет осуществляется Концессионером в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению.

Концессионер осуществляет начисление амортизации по переданному Объекту Соглашения и Иному имуществу.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения несет Концессионер в период с даты передачи имущества по акту приема-передачи по дату исполнения обязанности Концессионера по возврату имущества в порядке, предусмотренном пунктом 7.2. настоящего Соглашения.

6.10. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов имущества, технологически связанных с Объектом Соглашения и являющихся их частью, а также необходимых для осуществления деятельности Концессионера, собственник которого отсутствует либо право собственности на которое не зарегистрировано (далее – бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов имущества в совокупности не превышает 10% (десять процентов) от определенной на дату заключения концессионного соглашения рыночной стоимости Объекта соглашения, Концедент и Концессионер вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента, когда это имущество будет выявлено, согласовать перечень необходимых действий для оформления права собственности Концедента на эти объекты имущества. 

Государственная регистрация права собственности Концедента на недвижимое имущество в составе бесхозяйного имущества осуществляется Концедентом.

После осуществления государственной регистрации права собственности Концедента на объекты недвижимости в составе бесхозяйного имущества и (или) оформления в порядке, установленном законодательством РФ, права собственности Концедента на объекты движимого имущества, бесхозяйное имущество с согласия Концессионера включается в состав Объекта соглашения и передается во владение и пользование Концессионеру не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты государственной регистрации и (или) оформления объектов указанного имущества в собственность Концедента. 

7. Порядок возврата Концессионером Концеденту имущества 

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения (имущество, входящее в состав Объекта Соглашения) в срок, указанный в пункте 10.5 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (имущество, входящее в состав Объекта Соглашения) должен находиться в состоянии, указанном в Приложении № 6 к настоящему Соглашению, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц. 

7.2. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения (имущества, входящего в состав Объекта Соглашения), осуществляется по Акту приёма-передачи, подписываемому Сторонами. Акт приёма-передачи оформляется Концессионером и направляется Концеденту не позднее даты окончания срока использования имущества, указанной в пункте 10.6 настоящего Соглашения. При отсутствии возражений Акт приёма-передачи подлежит подписанию Концедентом и возврату Концессионеру в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта от Концессионера.

Срок подписания Акта приёма-передачи при возврате имущества Концеденту при досрочном расторжении настоящего Соглашения - 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта приёма-передачи.

Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения (имущества, входящего в Объект Соглашения) считается исполненной с момента подписания Концессионером и Концедентом соответствующего Акта приёма-передачи. При безосновательном уклонении Концедента от подписания Акта приёма-передачи обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения (имущества, входящего в Объект Соглашения), считается исполненной, если Концессионер в установленном настоящим Соглашением порядке подготовил и направил Концеденту Акт приёма-передачи, но в течение 20 (двадцати) рабочих дней не получил от Концедента возражений относительно принимаемого имущества.

7.3. Концессионер одновременно с передачей Объекта Соглашения передает Концеденту необходимые документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, которые были переданы Концедентом Концессионеру ранее, а также документы, которые были разработаны в процессе выполнения Концессионером мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Соглашения (объектов, входящих в состав Объекта Соглашения).

7.4. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав осуществляется Концедентом.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в том числе обратиться с заявлением в регистрирующий орган, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Концедентом Акта приёма-передачи имущества.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением, и иной деятельности

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством РФ и настоящим Соглашением. При осуществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению полезный отпуск тепловой энергии, вырабатываемый источниками тепловой энергии (котельными), должен соответствовать схеме теплоснабжения, с учетом фактических режимов работы источников тепловой энергии (котельных), режимов теплопотребления. 

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, с момента передачи Объекта Соглашения Концессионеру и подписания соответствующих Актов приёма-передачи и до момента возврата Объекта Соглашения Концеденту.

8.4. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров по регулируемым ценам (тарифам), а в случаях, предусмотренных законодательством – по нерегулируемым ценам. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы. Указанные льготы предоставляются Концессионером в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.5. Регулирование тарифов на производимые Концессионером товары осуществляется в соответствии с методом индексации тарифов. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера в сфере теплоснабжения  определенные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения  на производимые Концессионером товары, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

8.6. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

8.7. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения определен  Приложением №9 к настоящему Соглашению.

       Объем валовой выручки является ориентировочно-расчетным и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере теплоснабжения.

8.8. Концессионер обязан предоставить в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению безотзывные банковские гарантии должного исполнения условий Концессионного соглашения, либо осуществить передачу концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), либо осуществить страхования рисков ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению),  в размере 15 % от суммы вложений на весь срок действия концессионного соглашения.

Безотзывные Банковские гарантии предоставляются ежегодно в следующем порядке:

- Банковская гарантия должна быть предоставлена Концеденту не позднее 20 декабря года, предшествующего году действия такой банковской гарантии;

- Срок действия банковской гарантии должен составлять 1 календарный год;

- Банковская гарантия должна быть выдана на сумму, составляющую 5% от планируемого размера расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения на соответствующий год, предусмотренного приложением № 4  к настоящему Соглашению. 

8.9. Концессионер обязуется осуществлять подключение к системе теплоснабжения, отдельным объектам таких систем объектов потребителей (в том числе застройщиков), в сроки и порядке, установленных действующим законодательством РФ.

8.10. Концессионер для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, обязан иметь соответствующие лицензии в предусмотренных действующим законодательством РФ случаях.

8.11. Концессионер уведомляет Концедента о структурных подразделениях Концессионера, а Концедент уведомляет Концессионера о составе уполномоченных органов Концедента, осуществляющих права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в течение Одного месяца с даты вступления настоящего Соглашения в силу.

8.12. Стороны обязуются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента исполнения пункта 8.11 настоящего Соглашения заключить соглашение о взаимодействии уполномоченных органов Концедента и Концессионера об исполнении настоящего Соглашения.

9. Плата по Соглашению 

9.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек. 

9.2. Плата Концедента по настоящему Соглашению не устанавливается.

10. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением 

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до «   »__________ 2039 года (включительно).
10.2. Срок создания и реконструкции Объекта Соглашения определяется в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Соглашению.

10.3. Сроки ввода в эксплуатацию создаваемых объектов в составе Объекта Соглашения определяются в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Соглашению. 

10.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру имущества, которое находится в собственности Концедента в течение 30 дней с даты подписания сторонами настоящего Соглашения.

10.5. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта(ов) Соглашения – «   »___________2039 г.
10.6. Срок использования Концессионером Объекта Соглашения – с даты передачи Концессионеру имущества, входящего с состав Объекта Соглашения, по «   »_______________2039 г.
10.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения – с даты передачи Концессионеру имущества, входящего с состав Объекта Соглашения, и до даты возврата Объекта Соглашения Концеденту.

10.8. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера могут быть перенесены в случае принятия Правительством РФ решения о возможности изменения на период до трех лет долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, и (или) необходимой валовой выручки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, определенной в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и (или) долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения  установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, либо в пределах переданных полномочий органом местного самоуправления поселения или городского округа, в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, при котором объем валового внутреннего продукта, определяемый федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственного статистического учета, в постоянных ценах за один из кварталов текущего года меньше, чем объем валового внутреннего продукта в соответствующем квартале предыдущего года.

11. Порядок осуществления Концедентом контроля 

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения 

11.1. Уполномоченные органы Концендента, осуществляют контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Соглашения установленным настоящим Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением.

Концедент не реже 1 (одного) раза в год проводит проверку соблюдения со стороны Концессионера условий концессионного соглашения. О планируемой проверке Концедент уведомляет Концессионера за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала проведения. Выездная проверка осуществляется в присутствии ответственных представителей Концессионера.

Концедент вправе проводить внеплановые мероприятия по контролю в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Внеплановые мероприятия по контролю проводятся в присутствии Концессионера, с составлением соответствующего акта. В случае неявки представителя Концессионера для участия в мероприятии по контролю, акт составляется в одностороннем порядке, с последующим направлением его в адрес Концессионера. 

Совместные контрольные мероприятия могут быть проведены также по инициативе Концессионера, с предварительным письменным извещением Концедента не менее, чем за 5 (пять) рабочих дня до даты проведения и составлением двухстороннего акта. 

11.2. Концедент вправе определить иной уполномоченный орган и (или) юридическое лицо в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для осуществления контроля в рамках настоящего Соглашения.

В случае определения иного уполномоченного органа и (или) юридического лица, Концедент уведомляет об этом Концессионера в разумный срок, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением 

11.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

11.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить документы и информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Запрашиваемые Концедентом документы и информацию, относящиеся к исполнению обязательств по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, Концессионер обязан предоставить в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения письменного запроса.

11.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера, не связанной с исполнением настоящего Соглашения.

11.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

11.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

11.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

11.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

12. Обязанности Субъекта РФ 

12.1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим Соглашением.

12.2. Утверждение Инвестиционных программ Концессионера, в соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения.

12.3. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта Забайкальского края, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Забайкальского края в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти Забайкальского края в области государственного регулирования тарифов, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти Забайкальского края в области государственного регулирования тарифов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ «О концессионных соглашениях»).

12.4. Иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта РФ.

13. Ответственность Сторон 

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и/или реконструкции Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения устанавливается с учетом принципа разумности.

13.4. Концессионер обязан возместить причиненные Концеденту убытки, вызванные нарушением Концессионером требований, указанных в пунктах 4.1, 4.2, 4.10, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, или являются существенными.

13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения (объекта, входящего в состав Объекта Соглашения), в предусмотренных действующим законодательством РФ случаях. 

13.6. Концедент обязан возместить Концессионеру убытки, возникшие у последнего в связи с нарушением Концедентом сроков исполнения, указанных в разделе 5 настоящего Соглашения обязательств.

13.7. В случае если в результате действий или бездействия Концедента исполнение обязательств Концессионера приостановлено или стало невозможным, Концессионер не несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение соответствующего обязательства. При этом, в случае, когда исполнение обязательства приостановлено, срок, предусмотренный для его исполнения, продлевается соразмерно периоду приостановления исполнения обязательства. Если в результате указанного выше приостановления исполнения обязательства и в связи с этим продления срока его исполнения, срок окончания исполнения обязательства выпадает на дату после окончания действия концессионного соглашения, Концессионер также не несет ответственность за то, что не исполнил соответствующее обязательство в течение срока действия концессионного соглашения. 

13.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
14. Порядок взаимодействия Сторон при

наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

14.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения; 

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

15. Изменение Соглашения 

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем составления документа, подписанного Сторонами, и являющегося Приложением к настоящему Соглашению. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другим Сторонам соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона, получившая предложение об изменении условий Соглашения, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения с указанием причин отказа.

15.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется с согласия антимонопольного органа в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях», полученного в порядке и на условиях, установленных Правительством РФ, за исключением замены лица по концессионному соглашению в порядке, установленном законодательством. 

15.3. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, установленном законодательством.

15.4. Изменение условий настоящего Соглашения в случае, если в течение срока реализации концессионного соглашения выявлены технологически и функционально связанные с Объектом Соглашения бесхозяйные объекты теплоснабжения являющиеся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения возможно при условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

15.5. В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры сроки реализации инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения  могут быть изменены (перенесены) путем подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к заключенному концессионному соглашению.

15.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

16. Прекращение Соглашения 

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением. 

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков создания и реконструкции Объекта Соглашения по вине Концессионера; 

б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением предусмотренных законом и настоящим Соглашением случаев, по вине Концессионера.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 10.4 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения (объектов, входящих в состав Объекта Соглашения);

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, в том числе технико-экономическим показателям, не соответствующем условиям настоящего Соглашения, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения Актов приёма-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, установленных пунктом 5.1 настоящего Соглашения.

17. Гарантии прав Концессионера при осуществлении

деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения

17.1. В случае установления органом регулирования цен (тарифов) с применением долгосрочных параметров регулирования, которые не соответствуют указанным в Приложении № 3 долгосрочным параметрам регулирования, условия Концессионного соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера. 

17.2. При наступлении указанных в пункте 17.1 обстоятельств Стороны в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты возникновения указанных обстоятельств, по требованию Концессионера заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в части Задания и основных мероприятий, предусмотренных Приложением № 4, а также в части Плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности, предусмотренных Приложением № 3, с целью их приведения в соответствие с измененными долгосрочными параметрами регулирования или установленными тарифами либо в части внесения в Концессионное соглашение обязанности Концедента по софинансированию мероприятий,  предусмотренных Инвестиционной программой, в целях компенсации Концессионеру экономически обоснованных расходов, не возмещаемых за счет тарифов в связи с указанными обстоятельствами. Стороны распространяют действие такого соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу соответствующего решения органа регулирования цен (тарифов).

17.3. Если для заключения, указанного в пункте 17.2 дополнительного соглашения требуется принятие решения Концедента, Концедент обязуется обеспечить принятие такого решения не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления требования Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения.

17.4. Если для изменения условий Концессионного соглашения требуется согласие Государственных органов, то в предусмотренный пунктом 17.2 срок Концедент и Субъект РФ обязуются совершить все требуемые от них действия для получения такого согласия, в том числе предоставить Концессионеру имеющиеся у Концедента и Субъекта РФ документы, необходимые для подачи заявления (ходатайства) о согласовании изменений условий Концессионного соглашения. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения согласия Государственного органа.

17.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Соглашением и законодательством РФ, Концедент не принял решение об изменении условий Концессионного Соглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить выполнение работ, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, предусмотренными Приложением № 4, до принятия Концедентом решения об изменении условий настоящего Концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа. При этом, Концессионер не вправе без согласия Концедента приостанавливать Концессионную деятельность. Экономически обоснованные расходы и недополученные доходы, возникшие у Концессионера в связи с продолжением Концессионной деятельности после возникновения обстоятельств, указанных в пункте 17.1, подлежат возмещению Субъектом РФ.

17.6. Невнесение изменений в условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, предусмотренном в пункте 17.1, является основанием для досрочного прекращения Концессионного соглашения на основании решения суда, принятого по требованию Концессионера.

17.7. Концедент в пределах своих полномочий обязан содействовать погашению задолженности потребителей по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых Концессионером во исполнение Концессионного соглашения. Концедент, в частности, обязуется: добавить
а) осуществлять целевое финансирование подведомственных Концеденту организаций на цели оплаты услуг Концессионера, в том числе погашение задолженности перед Концессионером и осуществлять контроль своевременного и целевого расходования указанного финансирования (в отношении подведомственных организаций, самостоятельно оплачивающих товары, работы, услуги Концессионера);

б) своевременно и в полном объеме включать в бюджет расходы на оплату задолженности подведомственных организаций;

в) проводить разъяснительную работу с населением о необходимости своевременной оплаты за услуги теплоснабжения и административной ответственности за несвоевременную оплату.
17.8.  Концедентом возмещаются Концессионеру штрафы и стоимость фактически выполненных работ по предписаниям надзорных органов предъявленные по основаниям, возникшим до передачи Концессионеру имущественного комплекса, а также по вопросам текущей эксплуатации, обслуживания имущественного комплекса, не отнесенных к ведению Концессионера в соответствии с настоящим соглашением.

Порядок возмещения недополученных доходов и экономически обоснованных расходов Концессионера:

17.9. В порядке, предусмотренном законодательством РФ, субъект РФ своевременно обеспечивает:

а) возмещение недополученных доходов в порядке, предусмотренным законодательством РФ и условиями Концессионного соглашения;

б) учет экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов Концессионера при установлении тарифов на расчетные периоды регулирования в порядке, предусмотренном законодательством РФ и условиями Концессионного соглашения;

в) возмещение экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов Концессионера в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.

17.10. Недополученные доходы, выпадающие доходы и экономически обоснованные расходы:

а) не возмещенные Субъектом РФ на дату прекращения Концессионного соглашения; 

б) подлежащие учету при установлении тарифов для Концессионера в расчетных периодах, следующих за датой прекращения концессионного соглашения, в соответствии с Концессионным соглашением и (или) законодательством РФ;

в) не учтенные при установлении тарифов для Концессионера на расчетный период, в котором произошло прекращение Концессионного соглашения, должны быть выплачены Субъектом РФ в пользу Концессионера в течение 6 (шести) месяцев с даты прекращения Концессионного соглашения.

г) недополученные доходы за текущий финансовый год в связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию (мощность), горячее водоснабжение.

д) недополученные доходы за текущий финансовый год, вызванные применением нормативов потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, не соответствующих фактическим нормативам потребления.

17.11. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления Концедент вправе увеличить срок настоящего Соглашения, в следующем порядке: 

17.11.1. Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованное подтверждение увеличения совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшения его положения с приложением подтверждающих документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия настоящего Соглашения;

17.11.2. Концедент в течение 30 дней с даты представления документов проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает срок, на который может быть продлено Соглашение, либо отказывает в продлении срока действия настоящего Соглашения.

17.1.3. Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата. Срок настоящего Соглашения не увеличивается в случае если ухудшение положения Концессионера произошло вследствие недостижения Концессионером установленных Соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

18. Разрешение споров 

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров. 

18.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров, Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой. 

18.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Забайкальского края.

19. Заключительные положения 

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня этого изменения. 

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырёх) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них по одному экземпляру – сторонам Соглашения, один экземпляр - для Росреестра по Забайкальскому краю.

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

20. Перечень приложений

20.1. Приложение № 1 – Перечень недвижимого и движимого имущества, передаваемого на условиях Концессионного соглашения; 

20.2. Приложение № 2 – Техническое описание и ТЭП объектов теплоснабжения; 

20.3. Приложение № 3 – Долгосрочные параметры регулирования и плановые значения показателей деятельности Концессионера;

20.4. Приложение № 4 – Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объектов Соглашения;

20.5. Приложение № 5 – Перечень и описание земельных участков;

20.7. Приложение № 6 – Описание и ТЭП объектов теплоснабжения  при возврате Объекта Соглашения Концеденту по истечении срока действия Концессионного соглашения;

20.8. Приложение № 7 – Форма акта приема-передачи имущества по Концессионному соглашению;

20.9. Приложение № 8 – Формы отчётов Концессионера;

20.10. Приложение № 9 - Объем необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения. 

20.11. Приложение № 10- Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, порядок возмещения расходов концессионера, связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения.

. 

21. Адреса и реквизиты Сторон:
	Концедент:
	Концессионер:
	Субъект РФ: Забайкальский край

	Администрация муниципального района

«Улетовский район» Забайкальского края
Юридический адрес:

674050, Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Кирова, 68 «а».

ИНН 7522001721  КПП 752201001

ОГРН 1027500803880

эл. почта raiad-min@yandex.ru
И.о главы  муниципального района

«Улётовский район»
____________________ В.А. Горковенко
м.п.
	ООО «Металлстроймонтаж»

Юридический адрес: 674480, Забайкальский край, Ононский район, с. Нижний Цасучей, ул. Жукова, д. 20, кв. 1.

ИНН 7516003311, КПП 751601001 

ОГРН 1197536005886      ОКПО 94206825

Тел.:8(30236)42-4-53

Эл.почта: blagoustroystvo-ooo@mail.ru
И.о. директора ООО «Металлстроймонтаж»
________________________ М.О. Бянкин
м.п.
	Юридический адрес: 

672021, Забайкальский край г. Чита, 

ул. Чайковского, д. 8.

Тел.:8(3022)35-21-84

Губернатор Забайкальского края

_____________________А.М. Осипов.

м.п.




Приложение № 1

к Концессионному соглашению

от «____»__________20_____г., № _______

Таблица 1 – ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

передаваемого на условиях Концессионного соглашения

	№ п/п
	Объекты недвижимости (наименование объектов)
	Местонахождение (адрес) объекта
	Кадастровый № объекта недвижимости
	Рыночная стоимость

(руб.)
	Кадастровая  стоимость (руб.)
	Балансовая/остаточная стоимость (руб.)
	Технические характеристики имущества (по данным технической инвентаризации)
	Данные правоподтверждающих документов (Свидетельства о праве, выписки ЕГРН)
	Код ОКОФ
	Срок полезного использования

	Зарегистрированное недвижимое имущество

	1
	Нежилое здание (Здание котельной)
	Забайкальский край  Улётовский район, с. Улеты, ул. Горького, д.74
	75:19:170132:116
	не установлена
	3 514 349,48
	871 877,45/0

	Площадь 241,4 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1992
.
	Выписка из ЕГРН от 02.11.2023 г.75:19:170132:116-75/023/2017-1 от 07.06.2017
	220.41.20.20.750
	Свыше 

30 лет

	2
	Сооружение (Водонапорная башня Рожновского)
	Забайкальский край  Улётовский район, с. Улеты, ул. Горького, д.74 сооружение 1
	75:19:170132:118
	Не установлено
	8 404 198,14
	961 060,00/0
	Высота 21 м.

2003 год завершения строительства
	Выписка из ЕГРН от 02.11.2023 г.75:19:170132:118-75/023/2017-1 от 07.06.2017 г.
	220.41.20.20.750
	Свыше 

30 лет

	3
	Нежилое здание (Водонапорная башня) 
	Забайкальский край  Улётовский район, с. Улеты, ул. Горького, д.74
	75:19:170132:117
	Не установлено
	204 038,01
	30 729,06/0
	Площадь 25,8 кв.м
1994 год завершения строительства
	Выписка из ЕГРН от 02.11.2023 г.75:19:170132:117-75/023/2017-1 от 07.06.2017 г.
	220.41.20.20.750
	Свыше 

30 лет

	4
	Нежилое здание 
(Здание дизельной)
	Забайкальский край  Улётовский район, с. Улеты, ул. Горького, зд.74, стр. 6
	75:19:170132:234
	Не установлено
	522 285,80
	17 268,59/0
	Площадь 86,2 кв. м.
ввода в эксплуатацию 1992


	Выписка из ЕГРН от 02.11.2023 г.75:19:170132:234-75/116/2021-1 от 23.03.2021 г.
	220.41.20.20.750
	Свыше 

30 лет

	5
	Сооружение (теплосети)
	Забайкальский край  Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, д. 74
	75:19:170132:119
	Не установлено
	1 957 363.20
	0,1
	Протяженность 6500 м
	Выписка из ЕГРН от 02.11.2023 г.75:19:170132:119-75/023/2017-1 от 07.06.2017 г.
	220.41.20.20.713
	Свыше 30 лет

	
	Итого:
	
	14 602 234,63
	1 880 935,20

	
	
	
	


Таблица 2 – ПЕРЕЧЕНЬ  ДВИЖИМОГО  ИМУЩЕСТВА

(оборудование котельных, оборудование тепловых сетей и иное имущество),

передаваемого на условиях Концессионного соглашения

	№ п/п
	Наименование оборудования котельных и тепловых сетей
	Инвентарные №
	Местонахождение объекта с указанием котельной и т/сети (адрес котельной и т/сети)
	Технические характеристики оборудования
	Год установки оборудования
	Рыночная стоимость (руб.)
	Балансовая стоимость (руб.)
	остаточная стоимость (руб.)
	Код ОКОФ
	Срок полезного использования

	Котельная,

расположенная по адресу: Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74

	1.1
	Котел КВр-1,74 МВт
	№1542
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	1,5 Гкал/ч
	2020
	не установлена
	758 471,17
	758 471,17
	330.25.30
	7-10 лет включительно

	1.2
	Дутьевой вентилятор Вр-280-46 с двигателем АИР 100S2У2
	Не установлен
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	2850 об/мин

4кВт
	2020
	не установлена
	
	
	330.28.25.20.190.
	5-7 лет включительно

	1.3
	Котел водогрейный КВр -1,25
	№24
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	1,25 Гкал
	2012
	не установлена
	1 140 000,00
	0,1
	330.25.30
	7-10 лет включительно

	1.4
	Дутьевой вентилятор, ВР-280-46, с двигателем АИР M90L243
	Не установлен
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	2850 об/мин, 

4 кВт
	2020
	не установлена
	0,1
	0,1
	330.28.25.20.190.
	5-7 лет включительно

	1.5
	Насос К 160/30
	Не установлен
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	30 кВт
	2018
	не установлена
	122 720,00
	0,1
	330.28.13.14
	2,5-3 года включительно

	1.6
	Насос центробежный Grundfos TP-80
	№87420022
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	15 кВт
	2015
	не установлена
	155 000,00
	64 583,24
	330.28.13.14
	2,5-3 года включительно

	1.7
	Насос Willo BL 65/190
	№ 250021003
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	18,5 кВт
2900 об/мин
	2015
	не установлена
	99500,00
	64 675,07
	330.28.13.14
	2,5-3 года включительно

	1.8.
	Насос ЭЦВ-6
	Не установлен
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	-
	2003
	не установлена
	6 500,00
	0,1
	330.28.13.14
	2,5-3 года включительно

	1.9
	Золоуловитель ЗУ 1-1
	Не установлен
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	-
	2015
	не установлена
	0,1
	0,1
	330.25.30.12.110
	7-10 лет включительно

	1.10
	Золоуловитель ЗУ 1-2
	2758
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	-
	2015
	не установлена
	0,1
	0,1
	330.25.30.12.110
	7-10 лет включительно

	1.11
	Дымовая труба
	Не установлен
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Ф400 мм

Высота – 18 м
	-
	не установлена
	0,1
	0,1
	220.25.11.23.139
	10-15 лет включительно

	1.12
	Дымовая труба
	Не установлен
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Ф800 мм

Высота – 30 м
	-
	не установлена
	0,1
	0,1
	220.25.11.23.139
	10-15 лет включительно

	1.13.
	Дымосос ДН-9 с двигателем АИР 160S4У2
	№ 24, № 45
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	
	2020
	не установлена
	188 000,00
	0,1
	330.25.30.12.110
	7-10 лет включительно

	1.14.
	Дизельная электростанция ДГА -100Т/400Р
	№8612К69590
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	100 кВт, 2710 кг.
	1986
	не установлена
	3 629,95
	0,1
	330.30.20.31.117
	7-10 лет включительно

	1.15.
	Блочно-модульная водоочистная станция
	Не установлен 
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	
	2020
	не установлена
	1 960 000,00
	1 960 000,00
	
	

	
	Итого:
	
	4433821,62
	2847730,48
	
	


	Концедент:
	Концессионер:
	Субъект РФ: Забайкальский край
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«Улетовский район» Забайкальского края
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674050, Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Кирова, 68 «а».

ИНН 7522001721  КПП 752201001

ОГРН 1027500803880

эл. почта raiad-min@yandex.ru
И.о главы  муниципального района

«Улётовский район»
________________________В.А. Горковенко
м.п.
	ООО «Металлстроймонтаж»

Юридический адрес: 674480, Забайкальский край, Ононский район, с. Нижний Цасучей, ул. Жукова, д. 20, кв. 1.
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м.п.
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672021, Забайкальский край г. Чита, 
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Губернатор Забайкальского края

_____________________А.М. Осипов.

м.п.




Приложение № 2

к Концессионному соглашению

от «_______»_____________20____г., № _____

Техническое описание и технико-экономические показатели объектов теплоснабжения

	№ п/п
	Объект теплоснабжения (наименование объекта)
	Год ввода в эксплуатацию
	Мощность источника теплоснабжения по данным Схемы теплоснабжения, Гкал/ч, М3/г
	Присоединённая тепловая нагрузка на по данным Схемы теплоснабжения Гкал/ч, М3/г
	Вид топлива
	Технико-экономичекие показатели (производство, полезный отпуск), Гкал/год
	Техническое состояние

	1. 
	Котельная Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького 74
	-
	2,58 Гкал/ч
	0,629 Гкал/ч
	уголь
	
	Удовлетворительное 

	2. 
	Участок тепловой сети от котельной до ТК-0
	Данные отсутствуют
	Протяженность 11 м, диметр трубопроводов отопления – 159 мм, диаметр трубопроводов ХВС – 108 мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	3. 
	Участок тепловой сети от ТК-0 до ТК-1
	Данные отсутствуют
	Протяженность 30 м, диметр трубопроводов отопления – 89 мм; диаметр трубопроводов ХВС – 108 мм.   подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	4. 
	Участок тепловой сети от ТК-1 до ТК-2
	Данные отсутствуют
	Протяженность 47м, диметр трубопроводов отопления – 76 мм; диаметр трубопроводов ХВС – 108мм.   подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	5. 
	Участок тепловой сети от ТК-2 до ТК-2-1
	Данные отсутствуют
	Протяженность 18 м, диметр трубопроводов отопления – 57 мм; диаметр трубопроводов ХВС – 110 мм.   подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	6. 
	Участок тепловой сети от ТК-2-1 до ТК-2-2
	Данные отсутствуют
	Протяженность 6,4 м, диметр трубопроводов отопления – 57 мм; диаметр трубопроводов ХВС – 108 мм.   подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	7. 
	Участок тепловой сети от ТК-2-2 до ВНБ
	Данные отсутствуют
	Протяженность 2,3м, диметр трубопроводов отопления – 108мм; диаметр трубопроводов ХВС – 110мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	8. 
	Участок тепловой сети от ТК-2-1 до Насосная станция
	Данные отсутствуют
	Протяженность 6,5м, диметр трубопроводов отопления – 57мм; диаметр трубопроводов ХВС – 108мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	9. 
	Участок тепловой сети от ТК-2 до Гараж ФБУЗ
	Данные отсутствуют
	Протяженность 19м, диметр трубопроводов отопления – 76мм; диаметр трубопроводов ХВС – 32мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	10. 
	Участок тепловой сети от ТК-1 до Здание МОРГ Улетовской ЦРБ
	Данные отсутствуют
	Протяженность 14м, диметр трубопроводов отопления – 76мм; диаметр трубопроводов ХВС – 32мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	11. 
	Участок тепловой сети от ТК-0 до ТК-3
	Данные отсутствуют
	Протяженность 70м, диметр трубопроводов отопления – 108мм; диаметр трубопроводов ХВС – 57мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	12. 
	Участок тепловой сети от ТК-3 до ТК-4
	Данные отсутствуют
	Протяженность 58м, диметр трубопроводов отопления – 108мм; диаметр трубопроводов ХВС – 57мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	13. 
	Участок тепловой сети от ТК-4 до Здания Улетовская ЦРБ
	Данные отсутствуют
	Протяженность 35м, диметр трубопроводов отопления – 89мм; диаметр трубопроводов ХВС – 57мм.  надземная прокладка
	
	
	
	Удовлетворительное

	14. 
	Участок тепловой сети от ТК-0 до УП-1(узел)
	Данные отсутствуют
	Протяженность 8м, диметр трубопроводов отопления – 159мм; диаметр трубопроводов ХВС – 57мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	15. 
	Участок тепловой сети от УП-1 до здания Пищеблока
	Данные отсутствуют
	Протяженность 10м, диметр трубопроводов отопления – 57мм; диаметр трубопроводов ХВС – 57мм. Надземная прокладка.
	
	
	
	Удовлетворительное

	16. 
	Участок тепловой сети от УП-1 до здания Детского отделения
	Данные отсутствуют
	Протяженность 4м, диметр трубопроводов отопления – 57мм; диаметр трубопроводов ХВС – 57мм. Надземная прокладка.
	
	
	
	Удовлетворительное

	17. 
	Участок тепловой сети от УП-1 до ТК-5
	Данные отсутствуют
	Протяженность 76м, диметр трубопроводов отопления – 159мм; диаметр трубопроводов ХВС – 57мм. Подземная прокладка.
	
	
	
	Удовлетворительное

	18. 
	Участок тепловой сети от ТК-5 до ТК-6
	Данные отсутствуют
	Протяженность 51м, диметр трубопровода отопления 159 диаметр трубопроводов ХВС – 57мм. Подземная прокладка.
	
	
	
	Удовлетворительное

	19. 
	Участок тепловой сети от ТК-6 до ТК-7
	Данные отсутствуют
	Протяженность 47м, диметр трубопроводов отопления – 108мм; диаметр трубопроводов ХВС – 57мм. Подземная прокладка.
	
	
	
	Удовлетворительное

	20. 
	Участок тепловой сети от ТК-7 до ТК-8
	Данные отсутствуют
	Протяженность 43м, диметр трубопроводов отопления – 159мм; диаметр трубопроводов ХВС – 57мм. Подземная прокладка.
	
	
	
	Удовлетворительное

	21. 
	Участок тепловой сети от ТК-8 до ТК-11
	Данные отсутствуют
	Протяженность 34м, диаметр трубопроводов отопления 76мм, диаметр трубопровода ХВС 57мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	22. 
	Участок тепловой сети от ТК-11 до Ж/Д ул. Горького д.73
	Данные отсутствуют
	Протяженность 13м, диаметр трубопроводов отопления 40мм, диаметр трубопровода ХВС 32мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	23. 
	Участок тепловой сети от ТК-8 до  Ж/Д ул. Горького д.75
	Данные отсутствуют
	Протяженность 12м, диаметр трубопроводов отопления 40мм, диаметр трубопровода ХВС 40мм, подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	24. 
	Участок тепловой сети от ТК-8 до  ТК-9
	Данные отсутствуют
	Протяженность 41м, диаметр трубопроводов отопления 108мм, диаметр трубопровода ХВС 57мм,  подземная прокладка в непроходных каналах 
	
	
	
	Удовлетворительное

	25. 
	Участок тепловой сети от ТК-9 до Ж/Д ул. Горького д.77
	Данные отсутствуют
	Протяженность12м, диаметр трубопроводов отопления 57мм, диаметр трубопровода ХВС 32мм, подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	26. 
	Участок тепловой сети от ТК-9 до  ТК-10
	Данные отсутствуют
	Протяженность 38м, диаметр трубопроводов отопления – 108 мм, диаметр трубопроводов ХВС - 57мм.  подземная прокладка в непроходных каналах .
	
	
	
	Удовлетворительное

	27. 
	Участок тепловой сети от ТК-10 до Ж/Д ул. Горького д.79
	Данные отсутствуют
	Протяженность 12м, диаметр трубопроводов отопления –32мм, диаметр трубопроводов ХВС – 76мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	28. 
	Участок тепловой сети от ТК-10 до Ж/Д ул. Горького д.79а
	Данные отсутствуют
	Протяженность 46м, диаметр трубопроводов отопления – 108мм, диаметр трубопроводов ХВС – 32мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	29. 
	Участок тепловой сети от ТК-6 до ТК неизв.
	Данные отсутствуют
	Протяженность 78м, диаметр трубопроводов отопления –108мм, диаметр трубопроводов ХВС – 57мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	30. 
	Участок тепловой сети от ТК неизв. до ТК-12
	Данные отсутствуют
	Протяженность 127м, диаметр трубопроводов отопления – 108мм, диаметр трубопроводов ХВС – 57мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	31. 
	Участок тепловой сети от ТК-12 до Ж/Д ул. Весенняя д.5
	Данные отсутствуют
	Протяженность 8м, диаметр трубопроводов отопления – 57мм, диаметр трубопроводов ХВС – 32мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	32. 
	Участок тепловой сети от ТК-12 до ТК-13
	Данные отсутствуют
	Протяженность 37м, диаметр трубопроводов отопления – 108мм, диаметр трубопроводов ХВС – 57мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	33. 
	Участок тепловой сети от ТК-13 до Ж/Д ул. Весенняя д.3
	Данные отсутствуют
	Протяженность 3м. диаметр трубопроводов отопления 57мм, диаметр трубопроводов ХВС 32мм.  подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	34. 
	Участок тепловой сети от ТК-13 до ТК-13-1
	Данные отсутствуют
	Протяженность 22м. диаметр трубопроводов отопления 108мм, диаметр трубопроводов ХВС 57мм. подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	35. 
	Участок тепловой сети от ТК-13-1 до ТК-14

	Данные отсутствуют
	Протяженность 43м. диаметр трубопроводов отопления 108мм, диаметр трубопроводов ХВС 57мм. подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	36. 
	Участок тепловой сети от ТК-4 до Ж/Д ул. Весенняя д.1


	Данные отсутствуют
	Протяженность 4м. диаметр трубопроводов отопления 57мм, диаметр трубопроводов ХВС 32мм. подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	37. 
	Участок тепловой сети от ТК-13-1 до Ж/Д ул. Весенняя д.3а

	Данные отсутствуют
	Протяженность 10м. диаметр трубопроводов отопления 57мм, диаметр трубопроводов ХВС 32мм. подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	38. 
	Участок тепловой сети от ТК-13-1 до ТК-13-2

	Данные отсутствуют
	Протяженность 102м. диаметр трубопроводов отопления 108мм, диаметр трубопроводов ХВС 57мм. подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	39. 
	Участок тепловой сети от ТК-14 до Гараж

	Данные отсутствуют
	Протяженность 3м. диаметр трубопроводов отопления 89мм, диаметр трубопроводов ХВС 32мм. подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	40. 
	Участок тепловой сети от ТК-14 до ТК-15

	Данные отсутствуют
	Протяженность 17м. диаметр трубопроводов отопления 89мм, диаметр трубопроводов ХВС 57мм. подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	41. 
	Участок тепловой сети от ТК-15 до здание СЭС


	Данные отсутствуют
	Протяженность 24м. диаметр трубопроводов отопления 76мм, диаметр трубопроводов ХВС 57мм. подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	42. 
	Участок тепловой сети от ТК-14 до ТК-16


	Данные отсутствуют
	Протяженность 68м. диаметр трубопроводов отопления 108мм, диаметр трубопроводов ХВС 57мм. подземная прокладка в непроходных каналах
	
	
	
	Удовлетворительное

	43. 
	Участок тепловой сети от ТК-16 до Здание Поликлиники


	Данные отсутствуют
	Протяженность 52м. диаметр трубопроводов отопления 89мм, диаметр трубопроводов ХВС 57мм. надземная прокладка
	
	
	
	Удовлетворительное
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Приложение № 3

к Концессионному соглашению

от «____»__________20___г., № _____

Долгосрочные параметры регулирования и плановые показатели надёжности 

и эффективности деятельности Концессионера

Таблица 1 – Долгосрочные параметры регулирования по виду деятельности «Теплоснабжение»*

Котельная, расположенная по адресу: Забайкальский край, Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74

	№ п/п
	Год действия

Концессионного соглашения
	Базовый уровень операционных расходов в ценах 2024 года, без учета индекса потребительских цен и индекса изменения количества активов (тыс. руб., с НДС) 
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	Нормативный уровень прибыли, %

	
	
	
	
	

	1.
	2024
	6 050,65
	0
	0,00

	2.
	2025
	
	1
	12,80

	3.
	2026
	
	1
	12,38

	4.
	2027
	
	1
	11,97

	5.
	2028
	
	1
	11,03

	6.
	2029
	
	1
	10,66

	7.
	2030
	
	1
	8,00

	8.
	2031
	
	1
	6,04

	9.
	2032
	
	1
	5,84

	10.
	2033
	
	1
	5,64

	11.
	2034
	
	1
	5,46

	12.
	2035
	
	1
	5,46

	13.
	2036
	
	1
	5,46

	14.
	2037
	
	1
	5,46

	15.
	2038
	
	1
	5,46

	16.
	2039
	
	1
	5,46


*Для осуществления тарифного регулирования, необходимо представить подтверждающие документы размера затрат, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, величина которых зависит от деятельности конкретной регулируемой организации. В случае непредоставления указанных документов в орган регулирования, базовый уровень операционных расходов при формировании тарифа может быть изменен в соответствии с законодательством о регулировании цен (тарифов).

Таблица 2 – Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения:

Котельная, расположенная по адресу: Забайкальский край, Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Данные, используемые для измерения
	Единица измерения
	Фактические значения
	Плановые значения показателей

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	1
	Показатели надежности 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях (если продолжительность одного прекращения превысила 12 часов, то прекращение разбивается на несколько прекращений, продолжительность каждого не более 12 часов)
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении
	км
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445
	1.445

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./ Гкал/час 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Суммарная мощность источников тепловой энергии
	 Гкал/час 
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16

	2
	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
	кг.у.т./Гкал
	179,69
	179,69
	178,58
	178,58
	178,58
	178,58
	178,58
	178,58
	178,58
	178,58
	178,58
	178,58
	178,58
	178,58
	178,58
	178,58
	178,58

	
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)
	Гкал/год
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72
	701,72

	
	
	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)
	Тонн/год
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3
	41 453,3

	
	
	Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96

	
	
	Отношение величины технологических потерь при передаче теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	тонн/м2
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Удельный расход электрической энергии
	кВт*ч/Гкал
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70
	185,70

	
	
	Удельный расход холодной воды
	м3/Гкал
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
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Приложение № 4

к Концессионному соглашению

от «_______»_____________20___г., № _____

Задание и основные мероприятия 

1. Цели Концессионного соглашения:

повышение качества и надёжности теплоснабжения Потребителей;

снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии;

повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её Потребителям.

2. Задание и основные мероприятия на реконструкцию и (или) модернизацию имущества в составе Объектов Соглашения
[image: image1.emf]Всего за 

2024-2039гг.

1.

Замена котла КВр-1,25 на 

полуавтоматический котел 

КВм-1,25

5 002 492,68 5 002 492,68

2.

Замена котла КВр-1,74 на 

полуавтоматический котла 

КВм-1,25

5 002 492,68 5 002 492,68

3.

Монтаж газоотводов 1 919 772,48 1 919 772,48

4.

Монтаж узла учета тепловой 

энергии

1 331 604,09 1 331 604,09

5.

Монтаж вентиляции 281 045,84 281 045,84

6.

Водоподготовка (установка 

расширительных баков, 

насоса, насосной станции, 

арматуры, обвязка 

трубопровода)

244 895,02 244 895,02

Итого: 0,00 8 253 869,25 244 895,02 0,00 0,00 0,00 5 283 538,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 782 302,79

Собственные 

средства 

Концессионера, в 

том числе прибыль, 

направляемая на 

инвестиции. 

Привлеченные 

средства 

Концессионера

2034г. 2039г. 2035г. 2036г. 2037г. 2038г.

№ п/п

2033г.

Инвестиционные мероприятия

Стоимость реализации мероприятий по годам, тыс. руб. с учётом НДС

и налога на прибыль в прогнозных ценах*, тыс. руб.

2024.

2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г.

Источник 

финансирования


3. Задания и основные мероприятия на проведение капитального ремонта имущества в составе Объектов Соглашения
[image: image2.emf]Всего за 

2024-2039гг.

1.

Замена насоса К160/30 на 

аналогичный

935 423,54 935 423,54

2.

Обустройство склада золы и 

шлака (земляные работы, 

установка столбов, устройство 

стен, крыши, ворот)

339 569,21 339 569,21

3.

Замена дымососа ДН-9 на 

аналогичный

448 441,60 448 441,60

4.

Замена насоса Wilo BL 65/190-

18,5/2 на аналогичный

690 302,55 690 302,55

Итого: 0,00 0,00 0,00 935 423,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 569,21 0,00 0,00 448 441,60 690 302,55 0,00 0,00 2 413 736,90

Собственные 

средства 

Концессионера, в 

том числе прибыль, 

направляемая на 

инвестиции. 

Привлеченные 

средства 

Концессионера

2035г. 2036г. 2037г. 2038г. 2039г.

№ п/п Инвестиционные мероприятия

Источник 

финансирования

Стоимость реализации мероприятий по годам, тыс. руб. с учётом НДС

и налога на прибыль в прогнозных ценах*, тыс. руб.

2024.

2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 2033г. 2034г.
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Приложение № 5

к Концессионному соглашению

от «____»__________20___г., № _____

Перечень и описание земельных участков
	№ п/п
	Местонахождение земельного участка (адрес) с указанием расположенного на нём объекта недвижимости
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь земельного участка (кв.м)
	Реквизиты свидетельств о государственной регистрации прав, выписок из ГКН по данным Росреестра по Забайкальскому краю

	1. 1
	Забайкальский край, Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74 
	75:19:170132:4
	47330 м2
	Участок будет предоставлен в соответствии с действующим законодательством
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Приложение № 6

к Концессионному соглашению

от «____»__________20___г., № _____

Описание и ТЭП объектов теплоснабжения при возврате Объекта Соглашения Концеденту по истечении срока действия

Котельная, расположенная по адресу: Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Горького, д.74
	№ п/п
	Объект теплоснабжения (наименование объекта)
	Год ввода в эксплуатацию
	Величина необходимой тепловой мощности, Гкал/ч
	Температурный график по данным 
	Вид топлива
	Техническое состояние

	1. 
	Котельная, расположенная по адресу: Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Горького, д.74
	ввода в эксплуатацию 1992

	4,99
	80/65
	уголь
	удовлетворительное
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Приложение № 7

к Концессионному соглашению

от «____»__________20___г., № _____

Акт приёма-передачи

имущества по Концессионному соглашению

№ ______ от «_____»______________202_____ года

с. Улеты 






                                   «_________» ________________ 20___ года
Улетовский район

Забайкальский край 

Мы, нижеподписавшиеся,

Муниципальное образование - муниципальный район «Улётовский район» Забайкальского края, от имени которого выступает администрация муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, в лице И.о. главы муниципального района «Улётовский район» Горковенко Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Металлстроймонтаж» в лице И.о. директора Бянкина Матвея Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Концедент передает, а Концессионер принимает следующее имущество:

1. Недвижимое имущество (здания, строения, сооружения)

	№ п/п
	Объекты недвижимости (наименование объектов)
	Местонахождение (адрес) объекта
	Кадастровый № объекта недвижимости
	Рыночная стоимость

(руб.)
	Кадастровая  стоимость (руб.)
	Балансовая/остаточная стоимость (руб.)
	Технические характеристики имущества (по данным технической инвентаризации)
	Данные правоподтверждающих документов (Свидетельства о праве, выписки ЕГРН)
	Состояние 

	1
	Нежилое здание котельной
	Забайкальский край  Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	75:19:170132:116
	не установлена
	3 514 349,48
	871 877,45/0


	Площадь 241,4 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1992

.
	Выписка из ЕГРН от 02.11.2023 г.75:19:170132:116-75/023/2017-1 от 07.06.2017
	

	2
	Сооружение (водонапорная башня Рожновского)
	Забайкальский край  Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74 сооружение 1
	75:19:170132:118
	Не установлено
	8 404 198,14
	961 060,00/0
	Высота 21 м.

2003 год завершения строительства
	Выписка из ЕГРН от 02.11.2023 г.75:19:170132:118-75/023/2017-1 от 07.06.2017 г.
	

	3
	Нежилое здание (водонапорная башня) 
	Забайкальский край  Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	75:19:170132:117
	Не установлено
	204 038,01
	30 729,06/0
	Площадь 25,8 кв.м

1994 год завершения строительства
	Выписка из ЕГРН от 02.11.2023 г.75:19:170132:118-75/023/2017-1 от 07.06.2017 г.
	

	4
	Нежилое здание дизельной
	Забайкальский край  Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74, стр. 6
	75:19:170132:234
	Не установлено
	522 285,80
	17 268,59/0
	Площадь 86,2 кв. м
ввода в эксплуатацию 1992
	Выписка из ЕГРН от 02.11.2023 г.75:19:170132:234-75/116/2021-1 от 23.03.2021 г.
	

	5
	Сооружение (теплосети)
	Забайкальский край  Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, д. 74
	75:19:170132:119
	Не установлено
	1 957 363.20
	0,1
	Протяженность 6500 м
	Выписка из ЕГРН от 02.11.2023 г.75:19:170132:119-75/023/2017-1 от 07.06.2017 г.
	


2 –   ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
(оборудование котельных, оборудование тепловых сетей и иное имущество),

передаваемого на условиях Концессионного соглашения

	№ п/п
	Наименование оборудования котельных и тепловых сетей
	Местонахождение объекта с указанием котельной и т/сети (адрес котельной и т/сети)
	Состояние оборудования

	1.1
	Котел КВр-1,74 МВт
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.2
	Дутьевой вентилятор Вр-280-46 с двигателем АИР 100S2У2
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.3
	Котел водогрейный КВр -1,25
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.4
	Дутьевой вентилятор, ВР-280-46, с двигателем АИР M90L243
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.5
	Насос К 160/30
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.6
	Насос центробежный Grundfos TP-80
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.7
	Насос Willo BL 65/190
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.8.
	Насос ЭЦВ-6
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.9
	Золоуловитель ЗУ 1-1
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.10
	Золоуловитель ЗУ 1-2
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.11.
	Дымовая труба
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.12
	Дымовая труба
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.13.
	Дымосос ДН-9 с двигателем АИР 160S4У2
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.14.
	Дизельная электростанция ДГА -100Т/400Р
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное

	1.15.
	Блочно-модульная водоочистная станция
	Забайкальский край Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74
	Удовлетворительное


Концессионер не имеет претензий по состоянию передаваемого в концессию имущества.

Настоящий акт приёма-передачи имущества составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон; четвёртый экземпляр – для Росреестра по Забайкальскому краю.
	Концедент:
	Концессионер:

	Администрация муниципального района

«Улётовский район» Забайкальского края
Юридический адрес:

674050, Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Кирова, 68 «а».

ИНН 7522001721  КПП 752201001

ОГРН 1027500803880

Эл. Почта: raiad-min@yandex.ru
И.о. главы муниципального района

«Улётовский район»
________________________В.А.Горковенко

	ООО «Металлстроймонтаж»

Юридический адрес: 674480, Забайкальский край, Ононский район, с. Нижний Цасучей, ул. Жукова, д. 20, кв. 1.

ИНН 7516003311, КПП 751601001 

ОГРН 1197536005886      ОКПО 94206825

Тел.:8(30236)42-4-53

Эл.почта: blagoustroystvo-ooo@mail.ru
И.о. директора ООО «Металлстроймонтаж»

___________________ М.О. Бянкин



Приложение № 8

к Концессионному соглашению

от «____»__________20___г., № _____

Форма отчёта Концессионера

Отчет по выполнению мероприятий по созданию и реконструкции Объектов концессионного соглашения за 20__ г.

	N п/п
	Объект инвестиций
	Мероприятие
	Плановая стоимость

работ (тыс. руб), без НДС
	Фактическая стоимость

работ (тыс. руб), без НДС
	Примечание

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 


	Концедент:
	Концессионер:
	Субъект РФ: Забайкальский край

	Администрация муниципального района

«Улетовский район» Забайкальского края
Юридический адрес:

674050, Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Кирова, 68 «а».

ИНН 7522001721  КПП 752201001

ОГРН 1027500803880

эл. почта raiad-min@yandex.ru
И.о главы  муниципального района

«Улётовский район»
________________________В.А. Горковенко
м.п.
	ООО «Металлстроймонтаж»

Юридический адрес: 674480, Забайкальский край, Ононский район, с. Нижний Цасучей, ул. Жукова, д. 20, кв. 1.

ИНН 7516003311, КПП 751601001 

ОГРН 1197536005886      ОКПО 94206825

Тел.:8(30236)42-4-53

Эл.почта: blagoustroystvo-ooo@mail.ru
И.о. директора ООО «Металлстроймонтаж»
_______________________ М.О. Бянкин
м.п.
	Юридический адрес: 

672021, Забайкальский край г. Чита, 

ул. Чайковского, д. 8.

Тел.:8(3022)35-21-84

Губернатор Забайкальского края

_____________________А.М. Осипов.

м.п.




Приложение № 9

к Концессионному соглашению

от «____»__________20___г., № _____

Объем необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения*
	Год
	Объем валовой выручки, получаемой Концессионером, с НДС, тыс. руб.

	
	Котельная, расположенная по адресу: Забайкальский край, Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, 74

	2024
	13 592,14

	2025
	15 783,91

	2026
	16 262,68

	2028
	16 758,70

	2028
	17 191,00

	2029
	17 723,51

	2030
	17 906,10

	2031
	18 196,90

	2032
	18 789,56

	2033
	19 403,83

	2034
	20 040,54

	2035
	19 700,06

	2036
	20 384,29

	2037
	21 093,68

	2038
	21 829,20

	2039
	22 591,86

	Итого
	297 247,96


*Объем необходимой валовой выручки является ориентировочно-расчетным (приблизительным) и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с требованием законодательства о регулировании цен (тарифов).

	Концедент:
	Концессионер:
	Субъект РФ: Забайкальский край

	Администрация муниципального района

«Улетовский район» Забайкальского края
Юридический адрес:

674050, Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Кирова, 68 «а».

ИНН 7522001721  КПП 752201001

ОГРН 1027500803880

эл. почта raiad-min@yandex.ru
И.о главы  муниципального района

«Улётовский район»
________________________В.А. Горковенко
м.п.
	ООО «Металлстроймонтаж»

Юридический адрес: 674480, Забайкальский край, Ононский район, с. Нижний Цасучей, ул. Жукова, д. 20, кв. 1.

ИНН 7516003311, КПП 751601001 

ОГРН 1197536005886      ОКПО 94206825

Тел.:8(30236)42-4-53

Эл.почта: blagoustroystvo-ooo@mail.ru
И.о. директора ООО «Металлстроймонтаж»
_______________________ М.О. Бянкин
м.п.
	Юридический адрес: 

672021, Забайкальский край г. Чита, 

ул. Чайковского, д. 8.

Тел.:8(3022)35-21-84

Губернатор Забайкальского края

_____________________А.М. Осипов.

м.п.




Приложение № 10

к концессионному соглашению

от «___»____________2020 г. №___

Порядок возмещения ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, ВОДОСНАБЖЕНИЯ и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, ПОРядок возмещения расходов КОНЦЕССИОНЕРА, связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения
1. Концедент по требованию Концессионера обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением:
– в случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшают положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера;
– в результате установления регулирующим органом тарифов на теплоснабжение, водоснабжение ниже уровня регулируемых в установленном порядке тарифов для ресурсоснабжающей организации (Концессионера), в том числе тарифа для населения;
– в результате формирования по итогам финансового (календарного) года затрат на энергоресурсы выше предусмотренных установленными тарифами на теплоснабжение, водоснабжение на соответствующий период регулирования;
– в результате формирования по итогам финансового (календарного) года объема теплоснабжения, водоснабжения ниже предусмотренного установленным тарифом на соответствующий период регулирования.

2. В случае прекращения действия концессионного соглашения по истечению срока его действия, при отсутствии возврата вложенных инвестиций в полном объёме в период действия концессионного соглашения, Концессионер имеет право требовать от Концедента обеспечения возмещения расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения.
Срок действия концессионного соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, с соблюдением установленного ограничения такого срока согласно концессионному соглашению или действующему законодательству.
Возмещение расходов Концессионера осуществляется в денежной форме исходя из размера затрат Концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения.
Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения.
Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов.
Если в процессе проверки документов Концедентом будут выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.
После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом подготавливаются изменения в концессионное соглашение в части продлении срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствии с действующим законодательством.
После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения.
3. Возмещение расходов Концедентом Концессионеру при досрочном расторжении концессионного соглашения (далее – компенсационная стоимость объекта) осуществляется в денежной форме и определяется как сумма объема вложенных Концессионером денежных средств до момента выплаты компенсационной стоимости объекта, и платы за пользование заемными денежными средствами за период с момента реконструкции объектов до момента расторжения концессионного соглашения. 
Размер полученного Концессионером возмещения затрат в период эксплуатации реконструированных объектов определяется как сумма амортизационных начислений по реконструированным объектам и инвестиционной составляющей, включенных в затратную составляющую при установлении экономически обоснованных тарифов на теплоснабжение, водоснабжение с учетом фактического объема реализованной потребителям услуги (в натуральном выражении) с момента включения в тариф вышеуказанных затрат (амортизация и инвестиционная составляющая).

Компенсационная стоимость объекта подлежит определению уполномоченными представителями сторон путем подписания акта определения компенсационной стоимости объекта с указанием расчета по каждому из реконструированных объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения. Наличие разногласий в отношении компенсационной стоимости отдельных объектов не может служить основанием для приостановления расчетов между сторонами по компенсационной стоимости остальных объектов.
Компенсационная стоимость объекта выплачивается Концедентом Концессионеру в течение двенадцати месяцев со дня расторжения концессионного соглашения.
По соглашению сторон срок выплаты компенсационной стоимости объекта может быть увеличен.
В случае нарушения Концедентом сроков выплаты компенсационной стоимости объекта, Концедент выплачивает Концессионеру неустойку в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от подлежащей выплате суммы за каждый день просрочки.

4. При выполнении Концессионером работ по реконструкции объекта концессионного соглашения, не завершенных к моменту прекращения действия концессионного соглашения по истечению срока его действия или при его досрочном расторжении, соответствующие затраты Концессионера подлежат компенсации в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения и условиями концессионного соглашения. При этом результат фактически завершенных работ передается Концеденту (или указанному им лицу) по акту приема-передачи, не позднее подписания сторонами акта определения компенсационной стоимости объекта.

Компенсационная стоимость объекта выплачивается Концедентом Концессионеру в течение двенадцати месяцев со дня расторжения концессионного соглашения.
По соглашению сторон срок выплаты компенсационной стоимости объекта может быть увеличен.
В случае нарушения Концедентом сроков выплаты компенсационной стоимости объекта, Концедент выплачивает Концессионеру неустойку в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от подлежащей выплате суммы за каждый день просрочки.

4. При выполнении Концессионером работ по реконструкции объекта концессионного соглашения, не завершенных к моменту прекращения действия концессионного соглашения по истечению срока его действия или при его досрочном расторжении, соответствующие затраты Концессионера подлежат компенсации в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения и условиями концессионного соглашения. При этом результат фактически завершенных работ передается Концеденту (или указанному им лицу) по акту приема-передачи, не позднее подписания сторонами акта определения компенсационной стоимости объекта.
	Концедент:
	Концессионер:
	Субъект РФ: Забайкальский край

	Администрация муниципального района

«Улетовский район» Забайкальского края
Юридический адрес:

674050, Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Кирова, 68 «а».

ИНН 7522001721  КПП 752201001

ОГРН 1027500803880

эл. почта raiad-min@yandex.ru
И.о главы  муниципального района

«Улётовский район»
________________________В.А. Горковенко
м.п.
	ООО «Металлстроймонтаж»

Юридический адрес: 674480, Забайкальский край, Ононский район, с. Нижний Цасучей, ул. Жукова, д. 20, кв. 1.

ИНН 7516003311, КПП 751601001 

ОГРН 1197536005886      ОКПО 94206825

Тел.:8(30236)42-4-53

Эл.почта: blagoustroystvo-ooo@mail.ru
И.о. директора ООО «Металлстроймонтаж»
_______________________ М.О. Бянкин
м.п.
	Юридический адрес: 

672021, Забайкальский край г. Чита, 

ул. Чайковского, д. 8.

Тел.:8(3022)35-21-84

Губернатор Забайкальского края

_____________________А.М. Осипов.

м.п.
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