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Раздел 1. Термины, определения и сокращения.

В настоящей документации об электронном аукционе используются следующие термины, определения и сокращения:

Заинтересованное лицо - физическое лицо, заинтересованное в результатах привлечения подрядных организаций (в том числе являющееся индивидуальным предпринимателем), подавшее заявку через оператора электронной площадки на участие в предварительном отборе, заявку на участие в электронном аукционе, либо юридическое лицо, подавшее заявку на участие в предварительном отборе, заявку на участие в электронном аукционе;

Заказчик – Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов (региональный оператор, осуществляющий функции технического заказчика);

Начальная (максимальная) цена договора - предельное значение цены договора о проведении капитального ремонта, определяемое Заказчиком на основании сметной документации в случаях, если подготовка проектной документации не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, или рассчитываемое заказчиком нормативным или проектно-сметным методом в соответствии с частями 7 и 9 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или иным способом в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации № 615 от 01 июля 2016 г. (далее – Постановление № 615);
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, определяемое в соответствии со статьей 59 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

Официальный сайт - официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
Реестр квалифицированных подрядных организаций - сформированный Министерством территориального развития Забайкальского края (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации), уполномоченным на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, по итогам предварительного отбора реестр квалифицированных подрядных организаций, в котором содержится информация о подрядных организациях, которые имеют право принимать участие в электронном аукционе по установленному предмету электронного аукциона;

Участник электронного аукциона - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
Электронный аукцион - аукцион в электронной форме на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющийся конкурентным способом определения подрядной организации, проводимый в электронной форме, при котором победителем признается участник закупки, включенный в реестр квалифицированных подрядных организаций и предложивший наименьшую цену договора;

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором проводятся электронные аукционы, определяемый в соответствии с требованиями части 4 статьи 59 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - http://www.rts-tender.ru/
Раздел 2. Общие положения
2.1. Документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Постановление № 615).
2.2. Заказчик – Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов проводит закупки (торги) по привлечению подрядных организаций для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, в форме электронного аукциона.

2.3. В электронном аукционе имеет право участвовать подрядная организация, которая включена в реестр квалифицированных подрядных организаций Забайкальского края по соответствующему предмету электронного аукциона, предоставившая обеспечение заявки на участие в электронном аукционе и прошедшая аккредитацию на электронной площадке.

2.4 Электронный аукцион проводится на сайте оператора электронной площадки. Проведение электронного аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

2.5. Не допускается взимание оператором электронной площадки платы за проведение электронного аукциона. Не допускается взимание с участников электронного аукциона платы за участие в электронном аукционе, за исключением платы, взимаемой с лица, с которым по итогам проведения электронного аукциона заключается Договор о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
2.6. Обмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона, между участником электронного аукциона, заказчиком и оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

2.7. Электронные документы и иная информация в электронной форме должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника электронного аукциона, заказчика и оператора электронной площадки.

2.8. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях настоящего раздела, должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона "Об электронной подписи".

2.9. При проведении электронного аукциона переговоры заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускаются в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

2.10. Электронные документы и иная информация в электронной форме, связанные с проведением электронного аукциона и полученные или направленные оператором электронной площадки в форме электронного документа хранятся оператором электронной площадки в соответствии с едиными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Раздел 3. Документация об электронном аукционе
3.1. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в электронном виде на официальном сайте ЕИС http://www.zakupki.gov.ru и сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.rts-tender.ru/.

Разъяснение положений Документации об электронном аукционе.
3.2. Подрядная организация, включенная в реестр квалифицированных подрядных организаций, вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об электронном аукционе. При этом такое заинтересованное лицо вправе направить не более чем 3 запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе в отношении данного электронного аукциона. 

3.3. Запрос направляется в виде электронного документа через сайт оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки.

3.4. Запросы принимаются не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

3.5. В случае, если запрос поступил в сроки, установленные пунктом 3.4 настоящего раздела, заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса размещает на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, наименования заинтересованного лица, подавшего запрос. Не допускается изменение сути положений документации об электронном аукционе.

3.6. В случае, если запрос поступил позднее срока, установленного в пункте 3.4 настоящего раздела, данный запрос не рассматривается.

Внесение изменений в Документацию об электронном аукционе.
3.7. Заказчик по собственной инициативе или в связи с запросом заинтересованного лица о разъяснении положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона и (или) в документацию об электронном аукционе не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменение предмета электронного аукциона и увеличение размера обеспечения заявки не допускаются.

3.8. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения, указанного в пункте 3.7 настоящего раздела, такие изменения публикуются заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки.

3.9. Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки внесенных изменений в извещение о проведении электронного аукциона и (или) в документацию об электронном аукционе до даты окончания срока подачи заявок срок составлял не менее 10 (десяти) дней.

3.10. Заинтересованные лица самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении электронного аукциона и (или) в документацию об электронном аукционе.

3.11. Заказчик не несет ответственности в случае, если заинтересованные лица не ознакомились с изменениями, внесенными в извещение о проведении электронного аукциона и (или) в документацию об электронном аукционе.

Отказ от проведения электронного аукциона.
3.12. Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.                                

3.13. Извещение об отказе проведения электронного аукциона размещается заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о таком отказе на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки.

Раздел 4. Требования к содержанию и составу заявки 

на участие в электронном аукционе
4.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с даты начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок.

4.2. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

4.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме электронного документа.

4.4. Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

а) документы и сведения об участнике электронного аукциона, подавшем заявку на участие в электронном аукционе, - полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для индивидуального предпринимателя;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона.

4.5. Участник электронного аукциона может использовать для подготовки заявки на участие в электронном аукционе рекомендуемую форму заявки на участие в электронном аукционе (Приложение № 1 к Документации об электронном аукционе).

Раздел 5. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе, внесение изменений и отзыва заявок на участие в электронном аукционе
5.1. Подать заявку на участие в электронных аукционах может только лицо, прошедшее аккредитацию на электронной площадке.

5.2. Участник электронного аукциона не вправе подать заявку на участие в электронном аукционе за 3 месяца до даты окончания срока своей аккредитации на электронной торговой площадке.

5.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

5.4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с даты начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок.

5.5. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме электронного документа, содержащего документы и сведения, предусмотренные пунктом 4.4. раздела 4 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе».

5.6. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе изменить заявку не позднее дня окончания срока подачи заявок. Внесение изменений в заявку на участие в электронном аукционе осуществляется через сайт оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Изменения, которые вносятся в заявку на участие в электронном аукционе, должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью.
5.7. В течение одного часа после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить проверку нахождения сведений об участнике электронного аукциона в реестре квалифицированных подрядных организаций для участия, присвоить заявке порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного заявке порядкового номера. В случае несоответствия участника электронного аукциона требованиям настоящего пункта заявка участника электронного аукциона возвращается оператором электронной площадки подавшему ее участнику электронного аукциона.

5.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику поступившие заявки в форме электронного документа.

5.9. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок с направлением оператору электронной площадки уведомления об отзыве заявки.

5.10. Оператор электронной площадки и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки и заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 6. Порядок внесения и возврата обеспечения 

заявок на участие в электронном аукционе
6.1. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником электронного аукциона путем перечисления денежных средств (далее- денежные средства) на счет оператора электронной площадки в кредитной организации (далее-банк).

6.2. Учет проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе осуществляется на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом оператором электронной площадки (далее- лицевой счет участника).

6.3. Блокирование операций по лицевому счету участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки (далее - блокирование денежных средств), прекращается оператором электронной площадки в случаях, предусмотренных настоящим разделом, в порядке, установленном едиными требованиями к функционированию электронных площадок, определенными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок для целей законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.4. Денежные средства, блокированные в соответствии с пунктом 6.7 настоящего раздела, при поступлении акта об уклонении от заключения Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах перечисляются оператором электронной площадки в течение 2 рабочих дней на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
6.5. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с пунктом 6.7 настоящего раздела, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, указанный в извещении и в разделе 12 «Информационная карта документации об электронном аукционе».

6.6. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору электронной площадки блокировать денежные средства участника.

6.7. В течение 1 (одного) часа после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки осуществляет блокирование денежных средств. При этом в случае отсутствия на лицевом счете участника денежных средств в достаточном для обеспечения заявки размере блокирование денежных средств не осуществляется.

6.8. В случае отсутствия на лицевом счете участника денежных средств в достаточном для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе размере оператор электронной площадки возвращает заявку в течение 1 (одного) часа после ее получения.

6.9. В течение 1 (одного) часа после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику электронного аукциона в случаях:

а) подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.7 раздела 2 «Общие положения» настоящей документации об электронном аукционе;

б) подачи одним участником второй заявки при условии, что поданная ранее этим участником заявка не отозвана, при этом возвращаются обе заявки;

в) получения заявки после дня или времени окончания срока подачи заявок;

г) получения заявки от участника электронного аукциона с нарушением положений пунктов 5.1, 5.2 раздела 5 «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе, внесение изменений и отзыва заявок на участие в электронном аукционе» настоящей документации об электронном аукционе.
6.10. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника электронного аукциона, подавшего заявку, об основаниях ее возврата с указанием требований, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего раздела, которые были нарушены. Возврат заявок оператором электронной площадки по иным основаниям, кроме указанных в пункте 6.9 настоящего раздела не допускается.

6.11. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего раздела, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника.

6.12. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

6.13. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника, не допущенного к участию в электронном аукционе.

6.14. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на электронной площадке протоколов проведения электронного аукциона, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника, не признанного победителем электронного аукциона по итогам проведения электронного аукциона, за исключением участника, занявшего второе место по итогам проведения электронного аукциона.

6.15. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки сведений о заключении договора об оказании услуг с победителем электронного аукциона, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника, признанного победителем электронного аукциона, а также участника, занявшего второе место по итогам проведения электронного аукциона.

6.16. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки сведений о заключении Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с участником электронного аукциона, занявшим второе место по итогам проведения электронного аукциона в порядке, предусмотренном пунктом 11.6. настоящей документации, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника, занявшего второе место по итогам проведения электронного аукциона.

6.17. Подача участником электронного аукциона заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на лицевом счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается Договор о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
6.18. Участник электронного аукциона вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на лицевом счете участника и в отношении которых не осуществлено блокирование денежных средств.

6.19. По требованию участника электронного аукциона возврат денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в отношении которых не осуществлено блокирование денежных средств или блокирование денежных средств прекращено в соответствии с положениями настоящего раздела, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления оператору электронной площадки указанного требования.

Раздел 7. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе
7.1. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе осуществляется комиссией по осуществлению закупок.

7.2. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет рассмотрение заявок на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе и ведение протокола рассмотрения заявок.

7.3. При осуществлении закупки какие-либо переговоры членов комиссии по осуществлению закупок с её участниками до определения победителя электронного аукциона не допускаются. В случае нарушения указанного запрета осуществление закупки может быть признано недействительным в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.4. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

7.5. Заявка на участие в электронном аукционе не допускается комиссией по осуществлению закупок к участию в электронном аукционе в следующих случаях:

а) непредставление документов и сведений, предусмотренных пунктом 4.4. раздела 4 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе» настоящей документацией об электронном аукционе;


б) несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям к документации об электронном аукционе;

в) недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником электронного аукциона;

г) отсутствие сведений об участнике электронного аукциона в реестре квалифицированных подрядных организаций (для участия в электронном аукционе в части оказания соответствующих услуг и (или) выполнения соответствующих работ);

д) превышение значения начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об электронном аукционе, над значением начальной (максимальной) цены договора при проведении электронного аукциона, содержащимся в реестровой записи об участнике электронного аукциона в реестре квалифицированных подрядных организаций.

7.6. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям, кроме случаев, предусмотренных пунктом 7.5 настоящего раздела, не допускается.

7.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает решение о допуске или об отказе в допуске участника к участию в электронном аукционе и оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе содержит сведения об участниках электронного аукциона (наименование - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица, электронный адрес, идентификационный номер налогоплательщика участников электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе, решение о допуске или об отказе в допуске участника к участию в электронном аукционе).

7.9. В решении об отказе в допуске участника к участию в электронном аукционе указывается обоснование решения со ссылками на нормы настоящего раздела, которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе, и (или) положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об электронном аукционе.

7.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения заявок направляется оператору электронной площадки. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе размещается заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки одновременно с протоколом проведения электронного аукциона.

7.11. В течение одного часа после поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки направляет каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, или участнику электронного аукциона, подавшему единственную заявку, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок.
Раздел 8. Проведение электронного аукциона
8.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении электронного аукциона и разделе 12 «Информационная карта документации об электронном аукционе».

8.2. Время начала проведения такого аукциона указывается в извещении о проведении электронного аукциона и разделе 12 «Информационная карта документации об электронном аукционе».

8.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения 2 дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и указывается в извещении о проведении электронного аукциона и разделе 12 «Информационная карта документации об электронном аукционе».

8.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и разделе 12 «Информационная карта документации об электронном аукционе», в порядке, установленном настоящим разделом.

8.5. Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

8.6. Участники электронного аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на величину в пределах шага аукциона (далее - предложение о цене Договора).

8.7. Участник электронного аукциона вправе подать предложение о цене Договора независимо от шага аукциона при условии соблюдения требований, установленных пунктом 8.8 настоящего раздела.

8.8. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене Договора с учетом следующих требований:

а) участник аукциона не вправе подать предложение о цене Договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене Договора или большее чем оно, а также предложение о цене Договора, равное нулю;

б) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах шага аукциона;

в) участник аукциона не вправе подать предложение о цене Договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Договора в случае, если текущее минимальное предложение подано таким участником электронного аукциона.

8.9. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене Договора указываются все предложения о цене Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене Договора в соответствии с пунктом 8.10 настоящего раздела.

8.10. Время приема предложений участников электронного аукциона о цене Договора составляет 10 минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене Договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене Договора.

8.11. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене Договора, обновляется автоматически после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения о цене Договора. Если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о более низкой цене Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, такой аукцион автоматически завершается.

8.12. В течение 10 минут с момента завершения в соответствии с пунктами 8.10. и 8.11. настоящего раздела электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене Договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах независимо от шага аукциона, с учетом требований, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 8.8. настоящего раздела.
8.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

8.14. Оператор электронной площадки отклоняет предложения о цене Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим разделом.

8.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене Договора по основаниям, не предусмотренным пунктом 8.14. настоящего раздела, не допускается.

8.16. Победителем электронного аукциона признается участник закупки, включенный в реестр квалифицированных подрядных организаций и предложивший наименьшую цену договора.
8.17. В случае если участником электронного аукциона предложена цена Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поступившее раньше.

8.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение 30 (тридцати) минут после окончания такого аукциона. В протоколе указываются сведения об участниках электронного аукциона (наименование - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика участников электронного аукциона, адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сделанные участниками электронного аукциона и ранжированные по мере убывания, с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене Договора, и с указанием времени поступления предложений о цене Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

8.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона оператор электронной площадки направляет протокол проведения электронного аукциона заказчику, который в течение следующего рабочего дня размещает указанный протокол на официальном сайте. В течение этого срока оператор электронной площадки направляет соответствующие уведомления участникам аукциона.
Раздел 9. Признание электронного аукциона несостоявшимся
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:

9.1. В случае принятия комиссией по осуществлению закупок решения об отказе в допуске всех участников электронного аукциона к участию в электронном аукционе. В протокол рассмотрения заявок комиссией по осуществлению закупок вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Такой протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня его подписания членами комиссии.
9.2. В случае принятия комиссией по осуществлению закупок решения о допуске только одного участника электронного аукциона к участию в электронном аукционе, а также в случае поступления единственной заявки на участие в электронном аукционе. В протокол рассмотрения заявок комиссией по осуществлению закупок вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Такой протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня его подписания членами комиссии. При этом, единственная заявка об участии в электронном аукционе рассматривается в порядке, установленном настоящей документацией об электронном аукционе. 
9.3. В случае если после окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подана ни одна заявка.

9.4. При признании электронного аукциона несостоявшимся в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона (далее - единственный участник, допущенный к электронному аукциону), заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе передает такому участнику проект Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, прилагаемого к документации об электронном аукционе. Договор о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах заключается с единственным участником, допущенным к электронному аукциону, в соответствии с требованиями, установленными разделом 11 настоящей документации. Сведения о заключенном договоре о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются оператору электронной площадки.

В случае признания комиссией по осуществлению закупок электронного аукциона несостоявшимся и (или) в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе передает такому участнику проект договора, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора, прилагаемого к документации об электронном аукционе.

9.5. В случае если во время проведения аукциона подано единственное предложение о цене Договора, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение 30 минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, единственное предложение о цене Договора с указанием времени поступления предложения о цене Договора. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о признании такого аукциона несостоявшимся передает единственному участнику электронного аукциона проект Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, который составляется путем включения цены Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, прилагаемый к документации об электронном аукционе. Договор о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах заключается с единственным участником электронного аукциона.

9.6. В случае если в течение времени приема от участников электронного аукциона предложений о цене Договора, ни один из участников электронного аукциона не подал предложения о цене Договора, оператор электронной площадки в течение 30 (тридцати) минут после окончания указанного времени размещает протокол, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора и указание на то, что ни один из его участников не подал предложения о цене Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Раздел 10. Обеспечение исполнения договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

10.1. Договор о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Договор) заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения обязательств по договору в размере, указанном в извещении о проведении электронного аукциона и в разделе 12 «Информационная карта документации об электронном аукционе».

10.2. Исполнение обязательств по Договору обеспечивается:

а) банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

б) обеспечительным платежом.

10.3. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору определяется участником электронного аукциона, с которым заключается такой договор, самостоятельно из способов, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего раздела. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору определяется заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона и в разделе 12 «Информационная карта документации об электронном аукционе».

10.4. Банковская гарантия должна быть оформлена в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:

а) быть безотзывной;

б) максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;

в) банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;

г) требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору и (или) в случае расторжения Договора;

д) срок действия банковской гарантии должен превышать срок оказания услуг и (или) выполнения работ по договору не менее чем на 60 дней.

10.5. В банковской гарантии, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:

а) право заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

б) право заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

в) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

г) перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к банковской гарантии;

д) сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);

е) безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств по договору в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения Договора;

ж) платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара;

з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

и) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

к) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору.

10.6. Изменения, вносимые в Договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.

10.7. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии, разрешаются в судебном порядке.

10.8. Недопустимо включение в банковскую гарантию:

а) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий Договора или расторжении Договора;

б) требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении Договора;

в) условий или требований, противоречащих положениям пунктов 10.5–10.7 настоящей документации.
10.9. Срок рассмотрения заказчиком поступившей в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору банковской гарантии не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня ее поступления.

10.10. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

а) отсутствие сведений о банке на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет";

б) наличие информации об отзыве лицензии у банка на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет";

в) получение уведомления от банка о неподтверждении факта выдачи представленной банковской гарантии и (или) неподтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, сведений о договоре, принципале и прочих условиях) в порядке, установленном пунктом 217 Постановления № 615;

г) несоответствие размера представленной банковской гарантии капиталу банка, сведения о котором размещены на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет", с учетом максимально допустимого числового значения норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, установленного в качестве обязательного норматива Центральным Банком Российской Федерации;

д) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

е) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, проекте Договора.

10.11. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный пунктом 10.9 настоящего раздела, информирует в письменной форме об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

10.12. В случае, если участником электронного аукциона в качестве способа исполнения договора выбран обеспечительный платеж, то обеспечение договора предоставляется участником электронного аукциона путем перечисления денежных средств на счет заказчика. Реквизиты счета для перечисления денежных средств указаны в извещении о проведении электронного аукциона и в разделе 12 «Информационная карта документации об электронном аукционе».
Раздел 11. Порядок заключения и расторжения договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
11.1. Договор заключается заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 и настоящей документацией об электронном аукционе.

11.2. В случае применения победителем электронного аукциона или участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер или единственного участника, допущенного к участию в электронном аукционе, или единственного участника электронного аукциона упрощенной системы налогообложения перед заключением договора такой участник обязан предоставить заказчику соответствующее уведомление налогового органа о применении упрощенной системы налогообложения.
11.3. Заключение Договора для победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер или единственного участника, допущенного к участию в электронном аукционе, или единственного участника электронного аукциона является обязательным.

11.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона передает победителю электронного аукциона проект Договора, который составляется путем включения цены, предложенной победителем электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект Договора, прилагаемый к настоящей документации об электронном аукционе. Договор заключается с победителем электронного аукциона. Сведения о заключенном договоре в течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются заказчиком оператору электронной площадки.

11.5. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в котором содержится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся, или акта об уклонении победителя электронного аукциона от заключения Договора, или акта об отказе от заключения Договора с победителем электронного аукциона. Действие настоящего пункта не распространяется на случаи заключения Договора с единственной подрядной организацией.

11.6. В случае если победитель электронного аукциона, или участник электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственный участник, допущенный к участию в электронном аукционе, или единственный участник электронного аукциона в срок не позднее чем через 14 дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона, или протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в котором содержится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся, или акта об уклонении победителя электронного аукциона от заключения Договора, или акта об отказе от заключения Договора с победителем электронного аукциона, не представил заказчику подписанный Договор, переданный ему в соответствии с пунктами 9.4., 9.5., 11.4. и 11.7. настоящей документации, и (или) не представил обеспечение исполнения обязательств по договору, то победитель электронного аукциона (или участник электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственный участник, допущенный к участию в электронном аукционе, или единственный участник электронного аукциона) признается уклонившимся от заключения Договора.

11.7. В случае уклонения победителя электронного аукциона от заключения Договора или в случае отказа заказчика от заключения Договора заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта об уклонении победителя электронного аукциона от заключения Договора или акта об отказе от заключения Договора с победителем электронного аукциона передает участнику электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, проект Договора, который составляется путем включения цены Договора, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект Договора, прилагаемый к документации об электронном аукционе. Договор заключается с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Сведения о заключенном договоре о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются оператору электронной площадки.
11.8. В случае уклонения победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника, допущенного к участию в электронном аукционе, или единственного участника электронного аукциона, от заключения Договора заказчиком составляется акт об уклонении победителя электронного аукциона от заключения Договора, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, которое уклонилось от заключения Договора, сведения о фактах, являющихся основанием признания победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника, допущенного к участию в электронном аукционе, или единственного участника электронного аукциона, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный акт размещается заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня его подписания. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня подписания указанного акта направляет заверенную заказчиком копию указанного акта лицу, признанному уклонившимся от заключения Договора.

11.9. Победитель электронного аукциона, участник электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, единственный участник, допущенный к электронному аукциону, единственный участник электронного аукциона в случае их уклонения от заключения договора исключаются из реестра квалифицированных подрядных организаций в порядке, предусмотренным Постановлением № 615. Сведения об указанных лицах направляются в орган по ведению реестра, для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций.

11.10. Договор заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения обязательств по договору в размере, указанном в извещении о проведении электронного аукциона и разделе 12 «Информационная карта документации об электронном аукционе». Порядок обеспечения исполнения договора определен разделом 10 «Обеспечение исполнения Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» настоящей документацией об электронном аукционе. В случае, когда участником электронного аукциона, с которым заключается Договор, предложена цена Договора, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, указанный в документации о проведении электронного аукциона, но не менее чем в размере аванса. 
11.11. Если предметом Договора, для заключения которого проводится электронный аукцион, является выполнение строительно-монтажных работ при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе ремонт (замена) лифтового оборудования, участник закупки, предложивший цену договора, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обязан дополнительно представить заказчику обоснование предлагаемой цены договора (по каждой статье затрат, в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы на заработную плату, аренду машин и механизмов), включающее в себя гарантийное письмо от производителя на используемые материалы при производстве работ с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие материалов у участника закупки, иные документы и расчеты, включая подтверждающие возможность участника закупки осуществить выполнение работ по предлагаемой цене.

11.12. Обоснование, указанное в пункте 11.11. настоящего раздела, представляется участником электронного аукциона, с которым заключается Договор, при направлении заказчику подписанного проекта Договора. В случае невыполнения таким участником этого требования он признается уклонившимся от заключения Договора. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены необоснованной Договор с таким участником не заключается и право заключения Договора переходит к участнику электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия в отношении цены договора, следующие после условий, предложенных победителем электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается на официальном сайте и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
11.13. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения Договора, на участника закупки, с которым в соответствии с условиями настоящей Документации об электронном аукционе заключается договор о проведении капитального ремонта, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме.

11.14. Заказчик отказывается от заключения Договора с победителем электронного аукциона, или с участником электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, или с единственным участником, допущенным к участию в электронном аукционе, или с единственным участником электронного аукциона в случае установления факта несоответствия лица, с которым должен быть заключен Договор, требованиям настоящей Документации об электронном аукционе.
11.15. В случае отказа от заключения Договора с победителем электронного аукциона, или с участником электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, или с единственным участником, допущенным к электронному аукциону, или с единственным участником электронного аукциона заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 11.14 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения Договора, составляется акт об отказе от заключения Договора, в котором содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить Договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный акт размещается заказчиком на официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного акта, и направляется оператору электронной площадки. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания акта передает заверенную заказчиком копию акта лицу, с которым заказчик отказывается заключить Договор.

11.16. Цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ.

11.17. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов услуг и (или) работ. Иные положения договора изменению не подлежат.

11.18. Предмет Договора, место оказания услуг и (или) проведения работ, виды услуг и (или) работ не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Постановлением № 615. Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по договору по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:

а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией Договора;

в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи c наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.

11.19. При исполнении Договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.20. Расторжение Договора допускается:

а) по соглашению сторон;

б) по инициативе заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения Договора, или подрядной организации (основания такого расторжения устанавливаются в договоре о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах);

в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.21. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;

б) задержка подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, сметной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) подрядной организацией требований к качеству услуг и (или) работ и (или) технологии проведения работ;

г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных заказчиком в соответствии с условиями Договора;

д) прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;

е) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцати) календарных дней по любому из многоквартирных домов;

ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

з) выявление заказчиком после заключения Договора недействительности представленной подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме);

и) неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных Договором сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.
11.22. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении Договора и в письменной форме уведомляет об этом подрядную организацию. Заказчик направляет уведомление о расторжении Договора не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора с подрядной организацией. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора и документы, их подтверждающие.

11.23. Договор предусматривает условие, в соответствии с которым в случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 11.21. настоящего раздела, подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости Договора в порядке, установленном договором. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

11.24. В случае расторжения Договора заказчик вправе заключить Договор с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты расторжения Договора передает участнику электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, проект Договора, который составляется путем включения цены Договора, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект Договора, который прилагается к документации об электронном аукционе. Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 11.20. настоящего раздела.

11.25. В случае частичного исполнения подрядной организацией обязательств по договору до его расторжения при заключении нового Договора объемы оказываемых услуг и (или) выполняемых работ уменьшаются с учетом объемов выполненных работ по договору, ранее заключенному с победителем электронного аукциона. Цена Договора уменьшается пропорционально объему выполненных работ с учетом предложенного снижения при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона.

11.26. В договоре предусматривается ответственность подрядчика и заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

11.27. Подрядчик обязан не приступать к демонтажным и строительно-монтажным работам по объектам до подписания Договора.

11.28. Остальные условия Договора, не предусмотренные настоящим разделом, определяются заказчиком в проекте договора согласно приложению № 5 «Проект Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с приложениями» к настоящей документации об электронном аукционе.
Раздел 12. Информационная карта документации об электронном аукционе.
	№ п/п
	Наименование
	Информация

	1
	Форма проведения закупки
	Электронный аукцион

	2
	Идентификационный номер электронного аукциона
	Присваивается оператором электронной площадки. Внутренний номер: № ЭА/КР/2019-34

	3
	Предмет электронного аукциона
	Выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту крыш, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения в многоквартирных домах, расположенных по адресам: пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а, ул. Октябрьская, д. 13а, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19.

	4
	Источник финансирования
	Средства собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

	5
	Заказчик- Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов
	Полное наименование: Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов; 

Юридический адрес: 672010, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 94;

Адрес электронной почты: mail@fondkr75.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://fondkr75.ru/
Контактный телефон (факс):8 (3022)41–40–14. 

Контактные лица заказчика: Синицина Марина Владимировна (организационные вопросы), телефон 8 (3022) 41-46-61 (доб. 104); Рябов Андрей Александрович (технические вопросы), телефон 8 (3022) 41-46-61 (доб. 142)

	6
	Оператор электронной площадки
	Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»; cайт оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены Извещение о проведении электронного аукциона: http://www.rts-tender.ru/

	7
	Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
	http://www.zakupki.gov.ru на котором размещены Извещение о проведении электронного аукциона и Документация об электронном аукционе

	8
	Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе
	дата и время начала подачи заявок на участие в электронном аукционе устанавливается оператором электронной площадки;

дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «11» апреля 2019 года 09 часов 00 минут (время местное).

	9
	Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
	«15» апреля 2019 года 



	10
	Дата проведения электронного аукциона
	«18» апреля 2019 года (время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки).

	11
	Шаг электронного аукциона
	Шаг электронного аукциона составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора.

	12
	Место выполнения работ и (или) оказания услуг (адресный перечень многоквартирных домов), перечень работ и (или) услуг
	Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а – капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ул. Октябрьская, д. 13а – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19 – капитальный ремонт крыши.

	13
	Сроки выполнения работ и (или) оказания услуг
	Срок начала работ и (или) оказания услуг:

с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а – капитальный ремонт крыши, ул. Октябрьская, д. 13а – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения –с даты подписания Договора ЗАКАЗЧИКОМ;
пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения – 20 мая 2019 г.
Срок окончания работ и (или) оказания услуг: 

пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а – капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ул. Октябрьская, д. 13а – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19 – капитальный ремонт крыши – не позднее 05 июля 2019 г.

	14
	Начальная (максимальная) цена договора
	3 263 068,80 (три миллиона двести шестьдесят три тысячи шестьдесят восемь рублей, 80 копеек), в том числе НДС 543 844,80 (пятьсот сорок три тысячи восемьсот сорок четыре рубля, 80 копеек)

	15
	Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядными организациями
	Рубль Российской Федерации.

	16
	Обоснование цены договора
	В соответствии с разделом 14 «Обоснование начальной максимальной цены Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» к настоящей документации об электронном аукционе


	17
	Содержание состава заявки на участие в электронном аукционе, отзыв заявок на участие в электронном аукционе, порядок внесения изменений в заявки
	В соответствии с разделом 5 «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе, внесение изменений и отзыва заявок на участие в электронном аукционе» настоящей документации



	18
	Разъяснение положений документации об электронном аукционе
	В соответствии с разделом 3 «Документация об электронном аукционе» к настоящей документации об электронном аукционе

	19
	Условия оплаты выполненных работ и (или) оказанных услуг
	Оплата выполненных работ и (или) оказанных услуг: 

- ЗАКАЗЧИК вправе уплатить в качестве аванса не более чем 30% стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту, порядок предоставления аванса определен приложением № 5 «Проект Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с приложениями» к настоящей документации об электронном аукционе;

- окончательный расчет за фактически выполненные работы производится в течение 30 рабочих дней по каждому виду работ или нескольким видам работ на Объекте (Объектах), порядок предоставления окончательного расчета определен приложением № 5 «Проект Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с приложениями» к настоящей документации об электронном аукционе.

	20
	График выполнения работ и (или) оказания услуг
	График выполнения работ и (или) оказания услуг приведен в приложении № 5 «Проект Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с приложениями» к настоящей документации об электронном аукционе

	21
	Условия выполнения работ и (или) оказания услуг
	Условия выполнения работ: работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией (Приложение № 4 «Сметная документация»,  приложена в виде отдельного файла к документации об электронном аукционе), а также в соответствии с приложением № 2 «Техническое задание на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», приложением № 5 «Проект Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с приложениями».

	22
	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 2% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 65 261,38 (шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят один) рубль 38 копеек, без НДС.

	23
	Размер обеспечения исполнения обязательств по договору 
	Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет 30% от начальной максимальной цены договора, что составляет 978 920,64 (девятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей 64 копейки, без НДС.
Если при проведении электронного аукциона, участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, указанный в настоящем извещении и документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса.

Исполнение обязательств по договору обеспечивается одним из способов:

а) банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) обеспечительным платежом.

     Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа (в случае, если участник электронного аукциона предоставляет обеспечение исполнения обязательств по договору в виде обеспечительного платежа):

Получатель: Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов. 

Р/сч 40604810874000000682
Отделение №8600 Сбербанка России

БИК 047601637

Кор. Счет 30101810500000000637

ИНН 7536986902 

КПП 753601001 

ОГРН 1137500000978

Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по договору (указать номер электронного аукциона, присвоенный оператором электронной площадки)

	24
	Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается договор, должен подписать договор
	Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 14 дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона, или протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в котором содержится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся, или акта об уклонении победителя электронного аукциона от заключения Договора, или акта об отказе от заключения Договора с победителем электронного аукциона.

	25
	Требования к сроку предоставления гарантий на выполненные работы и (или) оказанные услуги
	5 (пять) лет со дня подписания соответствующего акта приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта по виду (видам) работ.

	26
	Порядок сдачи-приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг
	В соответствии с приложением № 5 «Проект Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с приложениями» к настоящей документации об электронном аукционе.

	27
	Возможность заказчика изменить цену договора
	1. Цена договора определяется по итогам проведения электронного аукциона.

2. Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации об электронном аукционе и извещении о проведении электронного аукциона.

3. Цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов по каждому из Объектов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ, услуг.

4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ (услуг).

5. Иные положения договора изменению не подлежат.

	28
	Возможность заказчика расторгнуть договор в одностороннем порядке
	В соответствии с разделом 11 «Порядок заключения и расторжения Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», приложением № 5 «Проект Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с приложениями» к настоящей документации об электронном аукционе.

	29
	Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг 
	В соответствии с приложением № 3 «Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» к настоящей документации об электронном аукционе.

	30
	Сметная документация
	В соответствии с приложением № 4 «Сметная документация» к настоящей документации об электронном аукционе.


Раздел 13. Адресный перечень объектов.
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (Объект)
	Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

	1
	пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а
	капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

	2
	пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а
	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

	3
	с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19
	капитальный ремонт крыши


Раздел 14. Обоснование и расчёт начальной максимальной цены договора

о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновывается Заказчиком посредством применения проектно-сметного метода или на основании сметной документации в случаях, если подготовка проектной документации не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Стоимость работ (услуг) по договору формируется путем умножения начальной (максимальной) цены договора, определенной сметной документацией Заказчика по каждому виду работ, на коэффициент снижения, рассчитанный как отношение цены Договора, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Договор, к начальной (максимальной) цене договора.

При применении или в связи с переходом ПОДРЯДЧИКА на упрощенную систему налогообложения, НДС оплате не подлежит. В акты выполненных работ НДС не включается. ЗАКАЗЧИК компенсирует сумму НДС, уплаченного ПОДРЯДЧИКОМ за материалы, изделия, конструкции и оказываемые услуги и отнесенную на издержки производства в целом по объекту согласно расчетам письма Госстроя РФ от 06.10.2003 г. № НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения» по следующей формуле: (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*ставка НДС, из которых:

МАТ – материалы,

ЭМ – эксплуатация механизмов,

ЗПМ – зарплата машинистов,

НР – накладные расходы,

0,1712 – удельный вес затрат в постатейной структуре накладных расходов,

СП – сметная прибыль,

0,15 – удельный вес затрат в постатейной структуре сметной прибыли,

ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ.

При этом в актах выполненных работ накладные расходы определяются в процентном отношении от ФОТ с применением понижающего коэффициента 0,7, сметная прибыль определяется в процентном отношении от ФОТ с применением понижающего коэффициента 0,9.

Цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по договору (в том числе приобретение материалов, транспортно-заготовительные и складские затраты, расходы по уплате налогов, пошлин, обязательных платежей и сборов, непредвиденные расходы, компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с выполнением работ и исполнением иных обязательств по Договору), а так же все иные расходы, которые прямо не возложены настоящим Договором на Подрядчика, в том числе затраты по демонтажу старого оборудования и его утилизации.
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (Объект)
	Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
	Стоимость

работ, в рублях

	1

 
	пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а
	капитальный ремонт крыши
	687 362,40

	
	
	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
	645 272,40

	2

 
	пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а

 
	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
	282 879,60

	
	
	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
	324 487,20

	
	
	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
	322 405,20

	
	
	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	322 984,80

	3
	с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19
	капитальный ремонт крыши
	677 677,20

	Итого:
	3 263 068,80   


Раздел 15. Заключительные положения
15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей документацией об электронном аукционе, заказчик и участники электронного аукциона руководствуются Постановлением № 615, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации.
         15.2. Документация об электронном аукционе содержит следующие приложения:

Приложение № 1. Форма заявки на участие в электронном аукционе (рекомендуемая).

Приложение № 2. Техническое задание на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Приложение № 3. Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Приложение № 4. Сметная документация.

Приложение № 5. Проект договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с приложениями.
Приложение № 6. Образец банковской гарантии (рекомендуемая форма).
Приложение № 1

к документации об электронном аукционе

ФОРМА

заявки на участие в электронном аукционе (рекомендуемая)

на проведение закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, в целях заключения Договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам:
_________________________________________________________________________

Идентификационный номер электронного аукциона: ___________________________

Участник электронного аукциона:

	1
	Полное наименование участника 
	

	2
	Сведения об организационно-правовой форме 
	

	3
	Адрес юридического лица
	

	4
	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для индивидуального предпринимателя
	

	5
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона (указать наименование документа, номер, дату и иные реквизиты документа)
	


       Участник электронного аукциона, изучив условия извещения о проведении электронного аукциона, документацию об электронном аукционе с приложениями, идентификационный номер электронного аукциона: № ____________________, принимая все установленные требования, просит рассмотреть заявку на участие в электронном аукционе, предметом которого является: ___________________________________________

Документация об электронном аукционе изучена участником электронного аукциона в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона подтверждает, что заявка на участие в электронном аукционе содержит:

а) документы и сведения об участнике электронного аукциона, подавшем заявку на участие в электронном аукционе, - полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для индивидуального предпринимателя;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона.

           Участник электронного аукциона гарантирует достоверность документов и сведений, содержащихся в заявке на участие в электронном аукционе, подтверждает соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, и право заказчика - Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов получать в открытых информационных источниках, уполномоченных органах государственной власти информацию, уточняющую представленные в заявке на участие в электронном аукционе сведения.

Должность, подпись лица, уполномоченного на подписание заявки, расшифровка подписи, печать (при наличии печати)
Приложение № 2

к документации об электронном аукционе
Техническое задание №1

 на выполнение работ и (или) оказание услуг 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Объект: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	1.2
	Местоположение
	Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а

	1.3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.4
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	1.5
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

	1.6
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ по Объекту
	1 332 634,80 рубля

	
	в том числе по видам работ:
	

	1.6.1
	Капитальный ремонт крыши
	687 362,40 рубля

	1.6.2
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
	645 272,40 рубля

	1.7.1
	Предельная стоимость капитального ремонта крыши, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края, действующим на дату размещения документации об электронном аукционе
	688 651,98 рубль

	1.7.2
	Предельная стоимость капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края, действующим на дату размещения документации об электронном аукционе
	645 272,40 рубля


2. Состав работ

            2.1. Состав работ по Объекту – Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а:
- капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения согласно прилагаемой сметной документации.

3. Технические условия и требования

            3.1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а, необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.
            3.2. При производстве работ подрядчик должен руководствоваться ГОСТ, СП, СНиП, ТУ и другими нормативными документами, утвержденными в Российской Федерации.  

            3.3. Работы на объекте должны производиться в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. местного времени. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ и Забайкальского края.

            3.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации – Подрядчика. 

            3.5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

            3.6.  Особые условия:

            - до начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект производства работ по капитальному ремонту крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

            3.7. Проекты производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль.

3.8. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Не сбрасывать его с кровли и окон лестничных пролетов. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправления.
            3.9. Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» обеспечить информирование граждан, проживающих в многоквартирном доме, о планируемых мероприятиях по капитальному ремонту путем размещения в доступном для просмотра месте в каждом подъезде на многоквартирном доме информационной таблички - паспорта Объекта с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), организации, осуществляющей строительный контроль, Ф.И.О. представителей ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА, организации, осуществляющей строительный контроль, их контактных телефонов и уведомления о необходимости обеспечить доступ. 

          3.10. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению порчи имущества собственников.

          3.11. Условия производства работ:

          3.11.1. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. 

          3.11.2. Для обоснования стоимости фактически понесённых транспортных расходов на доставку материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему договору на расстояние свыше 30 км, ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ:

          1. Проект производства работ;

          2. Транспортную схему доставки;

          3. Расчёт массы материалов, дифференцированный по классам грузов;

          4. Счета-фактуры; 

          5. Товарные накладные;

          6. Товарно-транспортную накладную или путевой лист.

4. Материалы:
          4.1. При производстве работ (оказании услуг) Подрядчик должен использовать материалы, имеющие сертификаты (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных и монтажных работах материалов и оборудования, которые предоставляются Заказчику.

          4.2. Качество используемых материалов должно соответствовать действующим ГОСТ, СП, ТУ, СНиП и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации.

          4.3. Сроки эксплуатации оборудования – не менее указанных в паспорте завода-изготовителя.

4.4. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

5. Качество работ:

5.1. Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения выполнять в соответствии с: 

- СНиП 41-01-2003 «Отопление и кондиционирование»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

- ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».

5.2. Работы по капитальному ремонту крыши выполнять в соответствии с: 

- СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76; 

- СНиП 41-01-2003 «Отопление и кондиционирование»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
5.3. Срок предоставления гарантий качества:  не менее пяти лет с момента подписания акта приема в эксплуатацию, а также обязательства подрядчика по устранению выявленных нарушений в установленный срок, за свой счет и своими силами.

5.4. Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. 

5.5. Все материалы должны соответствовать сертификатам и паспортам качества на материалы.

6. Общие требования к выполнению работ:
6.1. Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать сметной документации, а также требованиям СанПин, ГОСТ, СНиП.

6.2. Обязательно составление актов на скрытые работы с обязательной фотофиксацией.

6.3. Применяемые строительные материалы, товары и оборудование должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства;

6.4. Используемые товары и материалы должны соответствовать установленным техническим характеристикам, отраженным в приложении «Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме».

6.5. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком, предусмотреть возможность отключения отдельных их участков.

6.6. При проведении работ затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.

7. Общие организационные вопросы:

7.1. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течение 3-х рабочих дней составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

7.2. Подрядчик не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал без согласования с Заказчиком.

8. Требования по обеспечению безопасности
8.1. При проведении строительно-монтажных работ без вывода здания из эксплуатации Подрядчику необходимо:

8.1.1. Выполнить мероприятия по безопасному проходу и проживанию жильцов согласно СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.  

8.1.2. До начала проведения работ оградить особо опасные места и обозначить их сигнальными лентами и знаками.

8.3. При выполнении работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности жителей. 

8.4. Заблаговременно оповещать жителей обо всех отключениях, связанных с выполнением работ.

Согласовано:

	Начальник отдела технического контроля Рябов А.А.


	______________

подпись
	_____________

дата


Техническое задание №2
 на выполнение работ и (или) оказание услуг 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Объект: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	1.2
	Местоположение
	Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а

	1.3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.4
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	1.5
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

	1.6
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ по Объекту
	1 252 756,80 рублей

	
	в том числе по видам работ:
	

	1.6.1
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
	282 879,60 рублей

	1.6.2
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
	324 487,20 рублей

	1.6.3
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
	322 405,20 рублей

	1.6.4
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	322 984,80 рубля

	1.7
	Предельная стоимость капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края, действующим на дату размещения документации об электронном аукционе
	1 307 694,94 рубля


2. Состав работ

           2.1. Состав работ по Объекту – Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а:
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения согласно прилагаемой сметной документации.

3. Технические условия и требования

            3.1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а, необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.
            3.2. При производстве работ подрядчик должен руководствоваться ГОСТ, СП, СНиП, ТУ и другими нормативными документами, утвержденными в Российской Федерации.  

            3.3. Работы на объекте должны производиться в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. местного времени. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ и Забайкальского края.

            3.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации – Подрядчика. 

            3.5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

            3.6.  Особые условия:

            - до начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект производства работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.
            3.7. Проекты производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль.

3.8. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Не сбрасывать его с кровли и окон лестничных пролетов. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправления.
            3.9. Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» обеспечить информирование граждан, проживающих в многоквартирном доме, о планируемых мероприятиях по капитальному ремонту путем размещения в доступном для просмотра месте в каждом подъезде на многоквартирном доме информационной таблички - паспорта Объекта с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), организации, осуществляющей строительный контроль, Ф.И.О. представителей ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА, организации, осуществляющей строительный контроль, их контактных телефонов и уведомления о необходимости обеспечить доступ. 

          3.10. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению порчи имущества собственников.

          3.11. Условия производства работ:

          3.11.1. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. 

          3.11.2. Для обоснования стоимости фактически понесённых транспортных расходов на доставку материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему договору на расстояние свыше 30 км, ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ:

          1. Проект производства работ;

          2. Транспортную схему доставки;

          3. Расчёт массы материалов, дифференцированный по классам грузов;

          4. Счета-фактуры; 

          5. Товарные накладные;

          6. Товарно-транспортную накладную или путевой лист.

4. Материалы:
          4.1. При производстве работ (оказании услуг) Подрядчик должен использовать материалы, имеющие сертификаты (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных и монтажных работах материалов и оборудования, которые предоставляются Заказчику.

          4.2. Качество используемых материалов должно соответствовать действующим ГОСТ, СП, ТУ, СНиП и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации.

          4.3. Сроки эксплуатации оборудования – не менее указанных в паспорте завода-изготовителя.

4.4. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

5. Качество работ:

5.1. Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения выполнять в соответствии с:

- СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01.-85*» «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

- ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».

5.2. Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения выполнять в соответствии с:

- СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01.-85*» «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

- ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».

5.3. Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения выполнять в соответствии с: 

- ПУЭ;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
5.4. Срок предоставления гарантий качества:  не менее пяти лет с момента подписания акта приема в эксплуатацию, а также обязательства подрядчика по устранению выявленных нарушений в установленный срок, за свой счет и своими силами.

5.5. Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. 

5.6. Все материалы должны соответствовать сертификатам и паспортам качества на материалы.

6. Общие требования к выполнению работ:
6.1. Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать сметной документации, а также требованиям СанПин, ГОСТ, СНиП.

6.2. Обязательно составление актов на скрытые работы с обязательной фотофиксацией.

6.3. Применяемые строительные материалы, товары и оборудование должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства;

6.4. Используемые товары и материалы должны соответствовать установленным техническим характеристикам, отраженным в приложении «Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме».

6.5. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком, предусмотреть возможность отключения отдельных их участков.

6.6. При проведении работ затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.

7. Общие организационные вопросы:

7.1. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течение 3-х рабочих дней составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

7.2. Подрядчик не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал без согласования с Заказчиком.

8. Требования по обеспечению безопасности
8.1. При проведении строительно-монтажных работ без вывода здания из эксплуатации Подрядчику необходимо:

8.1.1. Выполнить мероприятия по безопасному проходу и проживанию жильцов согласно СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.  

8.1.2. До начала проведения работ оградить особо опасные места и обозначить их сигнальными лентами и знаками.

8.3. При выполнении работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности жителей. 

8.4. Заблаговременно оповещать жителей обо всех отключениях, связанных с выполнением работ.

Согласовано:

	Начальник отдела технического контроля Рябов А.А.


	______________

подпись
	_____________

дата


Техническое задание №3
 на выполнение работ и (или) оказание услуг 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Объект: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

Забайкальский край, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	1.2
	Местоположение
	Забайкальский край, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19

	1.3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.4
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	1.5
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

	1.6
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ по Объекту
	677 677,20 рублей

	
	в том числе по видам работ:
	

	1.6.1
	Капитальный ремонт крыши
	677 677,20 рублей

	1.7
	Предельная стоимость капитального ремонта крыши, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края, действующим на дату размещения документации об электронном аукционе
	684 895,32 рублей


2. Состав работ

            2.1. Состав работ по Объекту – Забайкальский край, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19:
- капитальный ремонт крыши согласно прилагаемой сметной документации.

3. Технические условия и требования

            3.1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19, необходимо выполнить капитальный ремонт крыши.
            3.2. При производстве работ подрядчик должен руководствоваться ГОСТ, СП, СНиП, ТУ и другими нормативными документами, утвержденными в Российской Федерации.  

            3.3. Работы на объекте должны производиться в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. местного времени. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ и Забайкальского края.

            3.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации – Подрядчика. 

            3.5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

            3.6.  Особые условия:

            - до начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект производства работ по капитальному ремонту крыши.

            3.7. Проекты производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль.

3.8. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Не сбрасывать его с кровли и окон лестничных пролетов. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправления.
            3.9. Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» обеспечить информирование граждан, проживающих в многоквартирном доме, о планируемых мероприятиях по капитальному ремонту путем размещения в доступном для просмотра месте в каждом подъезде на многоквартирном доме информационной таблички - паспорта Объекта с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), организации, осуществляющей строительный контроль, Ф.И.О. представителей ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА, организации, осуществляющей строительный контроль, их контактных телефонов и уведомления о необходимости обеспечить доступ. 

          3.10. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению порчи имущества собственников.

          3.11. Условия производства работ:

          3.11.1. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. 

          3.11.2. Для обоснования стоимости фактически понесённых транспортных расходов на доставку материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему договору на расстояние свыше 30 км, ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ:

          1. Проект производства работ;

          2. Транспортную схему доставки;

          3. Расчёт массы материалов, дифференцированный по классам грузов;

          4. Счета-фактуры; 

          5. Товарные накладные;

          6. Товарно-транспортную накладную или путевой лист.

4. Материалы:
          4.1. При производстве работ (оказании услуг) Подрядчик должен использовать материалы, имеющие сертификаты (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных и монтажных работах материалов и оборудования, которые предоставляются Заказчику.

          4.2. Качество используемых материалов должно соответствовать действующим ГОСТ, СП, ТУ, СНиП и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации.

          4.3. Сроки эксплуатации оборудования – не менее указанных в паспорте завода-изготовителя.

4.4. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

5. Качество работ:

5.1. Работы по капитальному ремонту крыши выполнять в соответствии с: 

- СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76; 

- СНиП 41-01-2003 «Отопление и кондиционирование»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
5.2. Срок предоставления гарантий качества:  не менее пяти лет с момента подписания акта приема в эксплуатацию, а также обязательства подрядчика по устранению выявленных нарушений в установленный срок, за свой счет и своими силами.

5.3. Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. 

5.4. Все материалы должны соответствовать сертификатам и паспортам качества на материалы.

6. Общие требования к выполнению работ:
6.1. Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать сметной документации, а также требованиям СанПин, ГОСТ, СНиП.

6.2. Обязательно составление актов на скрытые работы с обязательной фотофиксацией.

6.3. Применяемые строительные материалы, товары и оборудование должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства;

6.4. Используемые товары и материалы должны соответствовать установленным техническим характеристикам, отраженным в приложении «Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме».

6.5. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком, предусмотреть возможность отключения отдельных их участков.

6.6. При проведении работ затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.

7. Общие организационные вопросы:

7.1. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течение 3-х рабочих дней составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

7.2. Подрядчик не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал без согласования с Заказчиком.

8. Требования по обеспечению безопасности
8.1. При проведении строительно-монтажных работ без вывода здания из эксплуатации Подрядчику необходимо:

8.1.1. Выполнить мероприятия по безопасному проходу и проживанию жильцов согласно СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.  

8.1.2. До начала проведения работ оградить особо опасные места и обозначить их сигнальными лентами и знаками.

8.3. При выполнении работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности жителей. 

8.4. Заблаговременно оповещать жителей обо всех отключениях, связанных с выполнением работ.
Согласовано:

	Начальник отдела технического контроля Рябов А.А.


	______________

подпись
	_____________

дата


Приложение № 3

к документации об электронном аукционе
Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
1. Объект: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	2
	3

	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм
	шт.
	2

	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм
	кВт
	2,59

	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16
	компл.
	3

	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе
	компл.
	3

	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм
	м
	24

	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм
	м
	252,4

	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм
	м
	206,4

	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
	шт.
	2

	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	10

	Краны шаровые фланцевые для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм
	шт.
	6

	Кран шаровый латунный полнопроходной, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4"
	шт.
	108


	Капитальный ремонт крыши

	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Листы асбестоцементные 
	Листы асбестоцементные волнистые 7-волновые (980х1750)
	шт
	525

	Сталь листовая 
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм
	м2
	12

	Зонты вентиляционных систем 
	Зонты над вентиляционными шахтами из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 300 мм
	шт
	6

	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм
	м
	14,97


2. Объект: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16
	компл.
	2

	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе
	компл.
	2

	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	10,6

	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	9,058

	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	3,803

	Краны шаровые фланцевые для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм
	шт.
	5

	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм
	шт.
	32

	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм
	шт.
	4

	Фасонные и соединительные части из полипропилена

Согласно локально-сметного расчета (приложение № 4 «Сметная документация»)
	
	


	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения

	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм
	шт.
	1

	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм
	шт.
	1

	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16
	компл.
	2

	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	8

	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	8,993

	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	3,633

	Краны шаровые фланцевые для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм
	шт.
	5

	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм
	шт.
	14

	Фасонные и соединительные части из полипропилена

Согласно локально-сметного расчета (приложение № 4 «Сметная документация»)
	
	


	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 

	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	Трубы полиэтиленовые для канализации, высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм


	метр
	135,9

	Трубы полиэтиленовые для канализации, высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
	метр
	19,96

	Фасонные и соединительные части из полипропилена

Согласно локально-сметного расчета (приложение № 4 «Сметная документация»)
	
	


	Капитальный  ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Кабель ВВГнг-LS сечением 5х10 мм2           
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000м
	0,086

	Кабель ВВГнг-LS сечением 3х1,5 мм2           
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000м
	0,14

	Провод ПВ1 сечением 1х10 мм2
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2
	1000м
	0,035


3. Объект: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Забайкальский край, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19
	Капитальный ремонт крыши

	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Листы асбестоцементные 7-волновые
	Листы асбестоцементные 7-волновые  980х1750 мм
	м2
	891

	Сталь листовая 
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	тн
	0,3564


Согласовано:

	Начальник отдела технического контроля Рябов А.А.

	____________________

подпись
	_____________

дата


Приложение № 5

к документации об электронном аукционе

Проект договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с приложениями

Договор о проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах № _____________

г. Чита




                       
            «___»______________ 20__г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ______________________, действующего на основании _____________ с одной стороны, и____________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», в соответствии с протоколом проведения электронного аукциона №____ от «__» _____20__ года, заключили настоящий договор о проведении капитального ремонта (далее – Договор).

Понятия и определения

В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – Акт КС-2) – первичный учетный документ, применяющийся для приемки выполненных строительно-монтажных и инженерно-технических работ.

Акт освидетельствования скрытых работ – необходимый, оформленный надлежащим образом документ при выполнении определенных строительных, монтажных или ремонтных работ, недоступных проверке после завершения всего объёма работ.
Акт приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта по виду (видам) работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) - документ, применяемый для комиссионной приемки выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ и согласованный в порядке, предусмотренном договором и действующим законодательством (далее – Акт приема в эксплуатацию).

Акт приёма-передачи объекта в капитальный ремонт – документ, удостоверяющий передачу объекта организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом ПОДРЯДЧИКУ на период производства работ (Приложение № 10 к настоящему Договору).
Временные здания и сооружения – все специально возводимые или приспосабливаемые на период выполнения Работ производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для  производства строительно-монтажных и инженерно-технических работ на Объекте, которые после завершения Работ на Объекте и до начала работы Комиссии на Объекте в соответствии с п. 6.10 настоящего договора должны быть демонтированы ПОДРЯДЧИКОМ и вывезены за пределы строительной площадки, либо приведены в первоначальное состояние.

Гарантийный срок – период времени, в течение которого ПОДРЯДЧИК обеспечивает своими силами и/или привлеченными силами и средствами устранение всех недостатков (дефектов), выявленных в ходе эксплуатации Объекта, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по настоящему договору.

График выполнения работ - документ, являющийся приложением № 3 к настоящему договору, согласованный и подписанный уполномоченными представителями сторон, в котором определены этапы и сроки выполнения работ по Объекту в соответствии с настоящим договором.

Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст настоящего Договора, Приложения, а также все изменения и дополнения, оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.
Документальное оформление выполненных работ – полный комплект документов, связанных с выполнением работ, предоставляемый ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ, в том числе, но не ограничиваясь, счет, счет-фактура, акт КС-2, справка КС-3, исполнительная документация. Предоставление и согласование с ЗАКАЗЧИКОМ указанных документов входит в сроки выполнения работ по договору.

Дополнительные работы – дополнительный объем работ, выявленный в ходе выполнения Работ по настоящему договору, не учтенный техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору), сметной документацией, обоснованный соответствующими расчетами, документацией, актами и т.д. и подтвержденный представителем Строительного контроля. Объем дополнительных работ отражается в Акте обследования дополнительных работ по форме Приложения № 7 к настоящему Договору, сметной документации, составляемой в ценах сметы, приложенной к договору по данному Объекту с понижающим коэффициентом, указанным в п. 3.4, исполнительной и технической документации, КС-2.

Исполнительная документация – совокупность документов, подтверждающих фактическое выполнение работ на Объекте(-ах) в соответствии с настоящим Договором (комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными представителями авторского надзора, представителя строительного контроля, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, акты освидетельствования скрытых работ и акты о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта, акты испытаний, общий журнал работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, в том числе, РД-11-02-2006 на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта(-ов) в эксплуатацию).

Качество Работ – соответствие Работ требованиям и рекомендациям, предъявляемым к выполнению Работ и их результату, техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору), сметной документации, нормативно-правовым актам, рекомендациям и требованиям организации, осуществляющей по договору с ЗАКАЗЧИКОМ строительный контроль за выполнением работ на Объекте, а также указаниям ЗАКАЗЧИКА, условиям настоящего Договора.

Материалы и конструкции - все материалы и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии со сметной документацией, условиями настоящего Договора, положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил. Все Материалы и конструкции должны иметь сертификат качества в соответствии с законодательством РФ.
Недостатки (дефекты) –любые отступления от требований к качеству Работ, в том числе, но, не ограничиваясь, любые несоответствия оборудования и материалов, смонтированных в рамках исполнения обязательств по настоящему договору, требованиям и условиям настоящего договора, техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору), сметной документации, нормативно-правовым актам, и т.д., допущенные ПОДРЯДЧИКОМ и/или привлеченными им организациями (Субподрядчиками).

Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация, а также документы, носящие рекомендательный характер– совокупность документов, в том числе, отраженных в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору), регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к выполнению, качеству и результату Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего договора, в том числе, но не ограничиваясь, ГОСТ, СНиП, СП, ПУЭ, иные документы, положения, инструкции, правила, указания (в том числе носящие рекомендательный характер), действующие на территории РФ и Забайкальского края.

Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта(-ов), в соответствии с предназначением Объекта(-ов), указанного(-ных) в сметной документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.
Объект – многоквартирный дом (далее – МКД), капитальный ремонт общего имущества которого включен в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Забайкальского края, и осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ в рамках исполнения обязательств по настоящему договору. Приемка работ производится по каждому из Объектов (либо виду работ по Объекту) с составлением отдельного Акта приемки работ по капитальному ремонту по Объекту, либо виду работ, выполненному по данному Объекту.

Объекты - совокупность Объектов.
Подготовительные мероприятия– это комплекс мероприятий по подготовке к проведению работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, в том числе, но не ограничиваясь, работы по организации строительной площадки, организации временных зданий и сооружений, получение всех необходимых согласований, заключений и разрешений на выполнение Работ, в том числе получение разрешения (ордера) на производство работ, закупка и поставка на Объект необходимых материалов и оборудования.

Представитель ЗАКАЗЧИКА - лицо, назначенное и уполномоченное ЗАКАЗЧИКОМ для выполнения задач, определенных Договором.

Представитель ПОДРЯДЧИКА - лицо, назначенное и надлежащим образом уполномоченное ПОДРЯЧИКОМ для выполнения задач, определенных договором.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома - лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Полномочия представителя собственников помещений многоквартирного дома закреплены и подтверждаются протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Представитель Строительного контроля- лицо, назначенное и уполномоченное от организации, осуществляющей по договору с ЗАКАЗЧИКОМ строительный контроль за выполнением работ на Объекте для выполнения задач, определенных договором между ЗАКАЗЧИКОМ и организацией, осуществляющей строительный контроль на Объекте, в том числе, но не ограничиваясь, с целью установления соответствия объема и качества, выполняемых ПОДРЯЧИКОМ работ, а также материалов и оборудования установленным требованиям и условиям настоящего договора, техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору), сметной документации, нормативно-правовым актам.

Приёмка выполненных работ - приемка работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ на Объекте(-ах) в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе изготовленной исполнительной документации.

Просрочка - нарушение (несоблюдение) любых сроков, установленных настоящим Договором, в том числе начальных и конечных сроков выполнения работ в целом, начальных и конечных сроков выполнения этапа услуг и (или) работ.
Работы – весь комплекс работ по капитальному ремонту Объекта, выполняемый Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору), сметной документацией, действующих нормативно-правовых актов, включая поставку оборудования и материалов, и сдачу Объекта в эксплуатацию, а также иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе в течение гарантийного срока.

Сметная документация - совокупность документов, включающая сметную стоимость работ, необходимую для выполнения работ по объекту.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – Справка КС-3) - первичный учетный документ, применяющийся для расчетов ЗАКАЗЧИКА с ПОДРЯДЧИКОМ за выполненные работы.

Строительный контроль – процесс установления соответствия объема и качества, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ работ, а также материалов и оборудования установленным требованиям и условиям настоящего договора, техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору), сметной документации, нормативно-правовым актам, осуществляемый организацией по договору с ЗАКАЗЧИКОМ, имеющей все необходимые разрешения и допуски на осуществление строительного контроля.

Субподрядная организация (далее - Субподрядчик) – подрядная организация, привлекаемая ПОДРЯЧИКОМ для выполнения Работ на Объекте.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта– исходный документ, содержащий перечень основных требований, условий, целей, задач, поставленных ЗАКАЗЧИКОМ в письменном виде, документально оформленных, выданных ПОДРЯДЧИКУ и обязательных для соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ (Приложение № 1 к настоящему договору).

Цена, стоимость Договора - представляет собой общую стоимость выполняемых по настоящему Договору работ, определённая в установленном порядке в соответствии с результатами электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая выплачивается ПОДРЯДЧИКУ за полное и надлежащее выполнение им обязательств по настоящему Договору.

Этап услуг и (или) работ - один из видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе и наоборот.
1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а, ул. Октябрьская, д. 13а, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19, в соответствии с техническими заданиями, указанными в Приложении № 1 и сметной документацией (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах включает выполнение строительно-монтажных работ на Объектах, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков, сдачу каждого Объекта по акту приема в эксплуатацию, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных неразрывно связанных с Объектом работ.
ЗАКАЗЧИК принимает надлежащим образом выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
1.2. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить на Объектах капитального ремонта следующие виды работ: капитальный ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (далее Работы).

1.3. Подписывая настоящий договор, ПОДРЯДЧИК подтверждает, что:

1.3.1. Несет полную ответственность за выполнение работ по договору, в соответствии с действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами РФ, нормами и требованиями ГОСТ, СП, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго- и ресурсосбережения, а также требованиями ЗАКАЗЧИКА, соответствующих государственных надзорных и инспектирующих органов, предъявляемыми действующим законодательством РФ.
1.3.2. Получил и изучил все материалы договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме.

1.3.3. Никакая другая работа ПОДРЯДЧИКА не является приоритетной в ущерб работам по настоящему договору.

1.4. При исполнении договора не допускается перемена ПОДРЯДЧИКА, за исключением случаев, если новый ПОДРЯДЧИК является правопреемником ПОДРЯДЧИКА по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Срок выполнения работ

2.1. Выполнение работ производится в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3 к Договору).
2.2. Срок начала выполнения работ по договору:
с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а – капитальный ремонт крыши, ул. Октябрьская, д. 13а – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения – с даты подписания Договора ЗАКАЗЧИКОМ;
пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения – 20 мая 2019 г.
2.3. Срок окончания работ:
пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а – капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ул. Октябрьская, д. 13а – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19 – капитальный ремонт крыши – не позднее 05 июля 2019 г.
2.4. По окончанию работ по договору Объект должен быть передан ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ по Акту приема в эксплуатацию, в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора.

2.5. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить и сдать ЗАКАЗЧИКУ работы, в сроки, определенные настоящим договором и Графиком выполнения работ (Приложение №3).

2.6. Сроки начала и окончания работ указанные в Графике выполнения работ, определяют сроки исполнения обязательств по каждому этапу работ и являются исходными для определения имущественных санкций.

2.7. В сроки выполнения Работ по договору (Объекту), указанные в Графике выполнения работ настоящего договора, входит весь комплекс Работ по Объекту, в том числе, но не ограничиваясь, получение всех необходимых согласований, заключений и разрешений на выполнение работ, в том числе получение разрешения (ордера) на производство работ, поставка всех необходимых материалов и оборудования, организация строительной площадки, организация временных зданий и сооружений, подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и т.д., сдача выполненного объекта Комиссии, указанной в п. 3.15 настоящего договора, согласование с ЗАКАЗЧИКОМ и лицами, указанными в п. 3.15, актов КС-3, КС-2, документальное оформление выполненных работ, в том числе предоставление исполнительной документации по окончании работ.

2.8. Предмет договора о проведении капитального ремонта, место проведения работ, виды услуг и(или) работ не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

2.9. Сроки выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:

а) изменение объема выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта;

в) приостановка выполнения работ по капитальному ремонту в связи c наступлением отопительного сезона и(или) неблагоприятных погодных условий.

2.10. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в График выполнения Работ, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением. Если необходимость в увеличении сроков выполнения Работ на Объекте возникла по вине одной из Сторон, виновная Сторона несёт ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

2.11. ПОДРЯДЧИК вправе передать результат работ досрочно, если они фактически выполнены в полном объеме с надлежащим качеством, при этом ПОДРЯДЧИК не вправе требовать увеличения стоимости договора.

2.12. При устранении ПОДРЯДЧИКОМ недостатков, выявленных при приемке работ сроки приемки и оплаты работ отодвигаются соразмерно времени необходимого для устранения недостатков. При этом сроки выполнения работ остаются неизменными и пересмотру сторонами не подлежат.
3. Цена договора

3.1. Стоимость договора указывается в российских рублях.

3.2. Общая стоимость договора в соответствии с результатами электронного аукциона (протокол от «___» _______ 20__ г. № __________) составляет __________ (_________ рублей, _____ копеек), в том числе НДС (_________ рублей, _____ копеек).
         3.3. Стоимость работ по объектам и видам работ составляет:

         3.3.1 по Объекту - ____________________________:
- капитальный ремонт ______________________________ - (_________ рублей, _____ копеек), в том числе НДС (_________ рублей, _____ копеек).

        3.4. Стоимость работ по каждому виду формируется путем умножения цены, определенной сметной документацией ЗАКАЗЧИКА по каждому виду на коэффициент снижения, равный _____ и рассчитанный как отношение предложения ПОДРЯДЧИКА о цене Договора к начальной (максимальной) цене, предусмотренной документацией об электронном аукционе.
        3.5. В случае применения ПОДРЯДЧИКОМ упрощенной системы налогообложения, НДС оплате не подлежит в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

При применении или в связи с переходом ПОДРЯДЧИКА на упрощенную систему налогообложения, НДС в акты выполненных работ не включается. ЗАКАЗЧИК компенсирует сумму НДС, уплаченного ПОДРЯДЧИКОМ за материалы, изделия, конструкции и оказываемые услуги и отнесенную на издержки производства в целом по объекту согласно расчетам письма Госстроя РФ от 06.10.2003 г. № НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения» по следующей формуле: (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)* ставка НДС.
При этом в актах выполненных работ накладные расходы определяются в процентном отношении от ФОТ с применением понижающего коэффициента 0,7, сметная прибыль определяется в процентном отношении от ФОТ с применением понижающего коэффициента 0,9.

Указанная в пункте 3.2. настоящего договора стоимость договора в связи с удорожанием ресурсов в период проведения Работ увеличению не подлежит.

3.6. Стоимость Договора включает все затраты ПОДРЯДЧИКА, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в том числе:

- затраты на производство строительно-монтажных Работ с учетом стоимости Материалов, Конструкций, Изделий, Систем и Оборудования;

- затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала ПОДРЯДЧИКА, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, необходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

- затраты, связанные с обеспечением ПОДРЯДЧИКА электроэнергией, теплом, водой на технологические нужды, водоотведением, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте;

- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов (при документальном подтверждении расходов по данному Объекту), транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

- риски удорожания материалов, ресурсов, оборудования;
- оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.7. В случае заключения договора при снижении ПОДРЯДЧИКОМ цены договора по отношению к начальной (максимальной) цене, предусмотренной документацией об электронном аукционе, стоимость работ по осуществлению капитального ремонта в отношении каждого Объекта подлежит уменьшению пропорционально такому снижению путем применения понижающего коэффициента.

Методика определения сметной стоимости строительно-монтажных работ (индексы, коэффициенты и т.д.) в ходе исполнения обязательств по договору не подлежит изменению, в т.ч. в случае переноса сроков выполнения работ на более поздний период.

          3.8. Стоимость вида услуг и (или) работ может быть увеличена по соглашению сторон в ходе исполнения договора, но не более чем на 15 процентов от стоимости такого вида услуг и (или) работ в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. При этом стоимость вида услуг и (или) работ не может превышать предельную стоимость соответствующего вида услуг и (или) работ, утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.8.1. ПОДРЯДЧИК, обнаруживший в ходе производства работ не учтенные в сметной документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ, обязан сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ с предоставлением письменного обоснования необходимости в проведении дополнительных работ.

ЗАКАЗЧИК вправе вносить изменения в сметную документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают установленного п. 3.8. размера превышения стоимости договора и не меняют характера работ, предусмотренных настоящим договором.

3.8.2. Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной документации, без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.
3.8.3. В случае если итоговая цена договора после увеличения превышает размер предельной стоимости соответствующего вида работ, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края, оплата ПОДРЯДЧИКУ производится в размере разницы между суммой выплаченного ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с настоящим Договором аванса и установленным размером предельной стоимости. 

          3.9. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ.

          3.10. Иные положения договора о проведении капитального ремонта изменению не подлежат. 

         3.11. Изменение стоимости и объема работ по договору оформляются путем подписания Дополнительного соглашения к данному договору, к которому прилагаются дефектные ведомости и дополнительные сметные расчеты (при необходимости), составляемые с учетом правил, указанных в пункте 3.13., 3.14. настоящего договора.

3.12. Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании Актов КС-2 и Справок КС-3 исходя из фактически выполненных объемов и видов работ по Объектам.
3.13. Акты КС-2 и Справки КС-3 оформляются ПОДРЯДЧИКОМ с учетом понижающего коэффициента согласно протоколу проведения электронного аукциона, использованного в сметной документации, являющейся Приложением № 2 к настоящему договору.

3.14. Оплата непредвиденных затрат, учтенных в сметной документации, производится только при условии подтверждения ПОДРЯДЧИКОМ понесенных затрат.

3.15. Окончательную оплату выполненных работ ЗАКАЗЧИК производит при условии подписания ПОДРЯДЧИКОМ Акта КС-2 и Акта приема в эксплуатацию членами комиссии в составе:

- представителя организации, осуществляющей строительный контроль по Объекту;

- представителя органа местного самоуправления, на территории которого расположен Объект;

- уполномоченного лица собственников помещений Объекта (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

3.16. Не предоставление документов, указанных в абзаце 2 пункта 4.1. и согласований, указанных в пункте 3.15. настоящего договора, является основанием для отказа ЗАКАЗЧИКОМ в оплате выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ.

3.17. При оплате выполненных работ по объекту ЗАКАЗЧИК вправе перечислить подлежащие оплате ПОДРЯДЧИКУ денежные средства за вычетом суммы начисленных и предъявленных ПОДРЯДЧИКУ, в соответствии с разделом 9 Договора, неустоек и штрафных санкций по договору.
4. Порядок оплаты работ
         4.1. Оплата выполненных работ по договору:

- ЗАКАЗЧИК вправе уплатить в качестве аванса не более чем 30% стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту после предоставления ПОДРЯДЧИКОМ Уведомления о начале производства работ согласно Графика выполнения работ (Приложение № 3), акта приёма-передачи объекта в капитальный ремонт (Приложение  №10) с указанием даты передачи объекта и счета, при условии подписания договора сторонами. В уведомлении о начале производства работ должна быть указана дата начала выполнения работ ПОДРЯДЧИКОМ по объектам и по видам работ. При этом отсутствие авансирования работ не является основанием для невыполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора или изменения сроков выполнения Работ по Объекту и настоящему договору в целом.

- окончательный расчет за фактически выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней по каждому виду работ, или нескольким видам работ на Объекте (Объектах) на основании предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ Актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма N КС-3) и Акта приема в эксплуатацию, подписанных сторонами договора, организацией, осуществляющей строительный контроль, органом местного самоуправления, уполномоченным лицом от собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), при условии предоставления ПОДРЯДЧИКОМ надлежаще оформленной исполнительной документации в соответствии с приложением № 4 к настоящему договору. 

А также, в случаях, установленных Законом, с указанными документами ПОДРЯДЧИК предоставляет для оплаты выполненных работ счета-фактуры. 

Пометки, исправления, подчистки в документах не допускаются, такие документы не имеют юридической силы.
         4.2. Фактически выполненные работы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА, указанный в реквизитах настоящего договора. Датой оплаты работ по договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

4.3. ПОДРЯДЧИК обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю ЗАКАЗЧИКА по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

         4.4. В случае досрочного выполнения работ ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно их принять и произвести расчет за выполненные работы в соответствии с условиями, установленными п. 4.1, 4.2 настоящего раздела договора. 

4.5. ЗАКАЗЧИК вправе оплатить ПОДРЯДЧИКУ транспортные расходы на перевозку материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему договору, на расстояние свыше 30 км, при условии предоставления подтверждающих такие расходы документов.

При этом стоимость транспортных расходов не должна повлечь за собой превышение предельной стоимости соответствующего вида работ, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края, указанной в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору). 

4.6. В случае уменьшения объема работ, предусмотренного Договором, в том числе в связи с исключением отдельных видов работ ПОДРЯДЧИК в течение 2-х рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения об исключении видов работ возвращает ЗАКАЗЧИКУ аванс, полученный в порядке п. 4.1 Договора, либо указанная денежная сумма аванса может быть учтена при окончательном расчете за фактически выполненные работы по Договору.

4.7. В случае исключения видов работ из договора, стоимость договора подлежит уменьшению на сумму исключённых видов работ.
4.8. В случае расторжения Договора ПОДРЯДЧИК в течение 2-х рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении Договора возвращает ЗАКАЗЧИКУ аванс, перечисленный ПОДРЯДЧИКУ согласно п. 4.1 Договора.

4.9. В случае необходимости изменения конструктивных решений по капитальному ремонту предусмотренных настоящим договором видов работ, ПОДРЯДЧИК письменно уведомляет ЗАКАЗЧИКА о такой необходимости и после согласования ЗАКАЗЧИКОМ приобретает проектную документацию согласно Приложения № 11 настоящего договора за счет средств, учтенных в локальных сметных расчетах на разработку проектной документации в размере 2 %. 

Проектная документация становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения ЗАКАЗЧИКОМ (Приложение № 2 к Договору). 
4.10. При отсутствии необходимости изменения конструктивных решений по капитальному ремонту, предусмотренных настоящим договором видов работ, средства, учтенные в локальных сметных расчетах в размере 2 % на разработку проектной документации, ПОДРЯДЧИКУ не оплачиваются.
4.11. Оплата за выполненные работы производится за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
5. Права и обязанности сторон

5.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

5.1.1. Одновременно с передачей ЗАКАЗЧИКУ подписанного со своей стороны Договора предоставить документ, подтверждающий факт внесения обеспечения исполнения обязательств по договору.

5.1.2. При составлении детализированного Графика выполнения работ необходимо учесть начало, окончание работ строго в соответствии со сроками, установленными пунктами 2.2., 2.3. настоящего Договора.

Подготовительные мероприятия и документальное оформление выполненных работ входят в общие сроки проведения работ по Договору и указываются при составлении Графика отдельными строками.

5.1.3. Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала работ на Объекте:
- Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» обеспечить информирование граждан, проживающих в многоквартирном доме, о планируемых мероприятиях по капитальному ремонту путем размещения в доступном для просмотра месте в каждом подъезде многоквартирного дома информационной таблички - паспорта Объекта с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА, организации, осуществляющей строительный контроль, Ф.И.О. представителей ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА, организации, осуществляющей строительный контроль, их контактных телефонов и уведомления о необходимости обеспечить доступ. ПОДРЯДЧИК может использовать для подготовки информационной таблички и уведомления рекомендуемую форму (Приложения № 8, 9 к договору). А также в срок не более 2 (двух) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подписания Акта о приеме-передачи Объектов в капитальный ремонт, направить в адрес ЗАКАЗЧИКА фотографию (имеющую дату и время съемки), подтверждающую факт размещения указанной таблички;

- провести информационное собрание с обязательной фотофиксацией с собственниками, проживающими в многоквартирном доме с сообщением об организации, проводящей капитальный ремонт этого дома, виду и сроках выполнения работ, контактных телефонов должностного лица, представляющего ПОДРЯДЧИКА. Фото отчет предоставить ЗАКАЗЧИКУ в электронном виде на электронную почту mail@fondkr75.ru;
- предоставить график выполнения работ организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, органу местного самоуправления, лицу, уполномоченному действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

5.1.4. До начала работ ПОДРЯДЧИК обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ.

5.1.5. Осуществлять информирование организации, осуществляющей управление соответствующим объектом и собственников помещений Объектов о сроках выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, связанных с ограничением предоставления коммунальных услуг (системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения) не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала производства таких работ путем размещения указанной информации в местах общего пользования на каждом из Объектов. При этом самостоятельно согласовывать с организациями, осуществляющими управление Объектами, сроки и порядок ограничения предоставления коммунальных услуг (системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения), необходимого для выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем.

         5.1.6. До начала производства работ принять по акту Объект капитального ремонта от лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, с предоставлением данного акта ЗАКАЗЧИКУ.

         5.1.7. До начала выполнения строительно-монтажных работ разработать и согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ и организацией, осуществляющей строительный контроль, ППР (проект производства работ).
         5.1.8. ПОДРЯДЧИК обязан письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА о начале строительно-монтажных работ.
         5.1.9. Выполнить работы в полном объеме, качественно и в соответствии с условиями, определенными настоящим договором в строгом соответствии со сметной документацией, нормами и требованиями ГОСТ, СП, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго - и ресурсосбережения, а также требованиями соответствующих государственных надзорных и инспектирующих органов, предъявляемыми действующим законодательством РФ собственными силами или с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций), за действия которых ПОДРЯДЧИК несет ответственность как за свои собственные.

5.1.10. Оформлять и передавать ЗАКАЗЧИКУ по месту его нахождения, указанному в разделе 14 договора, Акты КС-2 и Справки КС-3. Согласовывать Акты КС-2 с лицами, осуществляющими строительный контроль по объекту и комиссией с участием лиц, указанных в пункте 3.15. Договора.
5.1.11. Передачу всей документации, оформляемой в ходе исполнения договора, производить сопроводительным письмом (по реестру).

5.1.12. Дата получения документации ЗАКАЗЧИКОМ определяется по дате регистрации входящих документов, проставляемой на сопроводительном письме (реестре). 

В случае отсутствия сопроводительного письма (реестра) или даты регистрации, документы считаются не переданными в адрес ЗАКАЗЧИКА.  

5.1.13. В течение 3 рабочих дней с даты получения от ЗАКАЗЧИКА утвержденных Актов КС-2 предоставить их организации, осуществляющей строительный контроль путем направления по электронной почте (сканированная копия в формате PDF).
5.1.14. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых для выполнения работ, являющихся предметом договора, разрешений, согласований (колерного паспорта на фасад, цвета асбоцементного листа шиферных кровель, разрешение на раскопки и т.д.) и допусков на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

5.1.15. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение на Объектах требований техники безопасности, охраны окружающей среды, в том числе зеленых насаждений и противопожарной безопасности, требований СНиП, нормативных актов и решений уполномоченных органов, нести полную ответственность за выполнение на Объектах требований государственных надзорных органов и пр.

5.1.16. Обеспечить отсутствие каких-либо залоговых или иных обязательств и обременений, а также претензий третьих лиц в отношении оборудования и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему договору.
5.1.17. Обеспечить Объекты необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами, а также согласовать с организацией, осуществляющей управление Объектом, на котором выполняются работы по договору, порядок подключения (при необходимости, возникающей в ходе выполнения работ) к внутридомовым инженерным системам, стоимость использования коммунальных ресурсов и порядок оплаты потребленных в ходе выполнения работ коммунальных ресурсов, с последующей оплатой согласно выставляемых организацией, осуществляющей управление Объектом, на котором выполняются работы по договору, счетов. Обеспечить при производстве работ на Объекте применение материалов, соответствующих требованиям и условиям договора. Все используемые материалы должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
       5.1.18. С момента начала работ и до окончания работ ежедневно вести общий журнал работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, работы (по форме, установленной Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденным Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). Общий журнал работ должен находиться непосредственно на Объекте и предоставляться по первому требованию представителя ЗАКАЗЧИКА, или организации, осуществляющей строительный контроль. Отсутствие на объекте надлежащим образом оформленного общего журнала работ является основанием для приостановления работ уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА или организации, осуществляющей строительный контроль.

Требование о приостановке выполнения Работ предъявляется ЗАКАЗЧИКОМ и (или) организацией, осуществляющей строительный контроль, ПОДРЯДЧИКУ в письменной форме с указанием причин приостановки и подлежит незамедлительному исполнению ПОДРЯДЧИКОМ вплоть до момента устранения нарушения (предъявления уполномоченному представителю ЗАКАЗЧИКА надлежащим образом оформленного общего журнала работ, заполненного до момента приостановления работ). При предъявлении надлежащим образом оформленного общего журнала работ уполномоченный представитель ЗАКАЗЧИКА или организации, осуществляющей строительный контроль, делает в нем записи о приостановке работ и о возобновлении работ с указанием соответствующих дат и причин.

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить свободный доступ ЗАКАЗЧИКА и организации, осуществляющей строительный контроль, к общему журналу работ.
         5.1.19. Сдать результаты работ ЗАКАЗЧИКУ в порядке и сроки, определенные настоящим договором; совместно с ЗАКАЗЧИКОМ ввести объект в эксплуатацию, на основании акта приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта по виду (видам) работ, подписанного сторонами договора, организацией, осуществляющей строительный контроль, органом местного самоуправления, уполномоченным лицом от собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме). По окончании работ предоставить ЗАКАЗЧИКУ комплект исполнительной документации на выполненные объёмы работ в соответствии с РД-11-02-2006, а также другими нормативными документами в строительстве.

5.1.20. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы проведения работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.
         5.1.21. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. по местному времени. По письменному согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ работы могут проводиться в праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ и Забайкальского края.

5.1.22. Обеспечить сохранность отмостки, асфальтового покрытия вокруг здания, крылец и входов в здание. На период проведения работ по капитальному ремонту объекта обеспечить сохранность элементов заполнения оконных и дверных проемов, конструктивных элементов лоджий и балконов, козырьков входов в объект.

5.1.23. Передать собственникам помещений в многоквартирном доме либо лицу, уполномоченному собственниками помещений (управляющая (обслуживающая) организация, товарищество собственников жилья и т.п.) строительные материалы, запасные части, иные материалы и детали, получаемые от разборки старых (демонтажа) существующих конструкций, принадлежащих собственникам помещений, о чем составить акт приема-передачи. При отказе собственников помещений в многоквартирном доме либо уполномоченного ими лица, в принятии вышеуказанного имущества, своими силами вывезти его на полигон строительного мусора и (или) утилизировать. Отказ собственников должен быть документально подтвержден и передан ЗАКАЗЧИКУ в оригинале, позволяющем с точностью установить факт отказа и лицо, которое от имени собственников помещений выдало соответствующий отказ.

5.1.24. На протяжении всего периода выполнения работ содержать территорию Объекта и придомовую территорию свободной от строительного мусора и обеспечивать его своевременный вывоз в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

         5.1.25. Своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается ПОДРЯДЧИКОМ с органами местного самоуправления. В случае необходимости заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства.
         5.1.26. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.27. Не менее чем за 1 (один) календарный день до передачи Объекта после выполнения работ по капитальному ремонту вывезти принадлежащие ПОДРЯДЧИКУ строительные материалы, привлеченные к выполнению работ строительные машины и механизмы и другое имущество, а также осуществить вывоз строительного мусора с территории Объекта и с придомовой территории.

         В случае неисполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь третьих лиц с отнесением расходов на ПОДРЯДЧИКА для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих освобождение территории Объекта и придомовой территории.

         5.1.28. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и организацию, осуществляющую строительный контроль, и до получения от них указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.1.29. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте работ, включая случаи причинения вреда жизни и здоровью.

5.1.29.1. Незамедлительно (не позднее одних суток с момента, когда ПОДРЯДЧИКУ стало известно о данном факте) уведомить ЗАКАЗЧИКА о факте причинения в ходе выполнения работ по договору вреда общему имуществу или имуществу, жизни, здоровью третьих лиц, в том числе о произошедших аварийных ситуациях на Объектах, указанных в п. 1.1. договора.

5.1.29.2. Направить уполномоченного представителя для участия в проведении осмотра и составлении акта (с обязательной фото или видео фиксацией) в случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 5.1.29.1. Договора, с последующим предоставлением в адрес ЗАКАЗЧИКА заверенной копии акта осмотра, а также (при необходимости, определяемой ЗАКАЗЧИКОМ) дефектной ведомости и сметного расчета на выполнение работ по устранению последствий, указанных в п. 5.1.29.1. Договора обстоятельств.

         5.1.30. По первому требованию представителя ЗАКАЗЧИКА и организации, осуществляющей строительный контроль предоставлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ. Срок предоставления информации не может превышать 2 (двух) рабочих дней.

         5.1.31. Обеспечить представителю ЗАКАЗЧИКА и организации, осуществляющей строительный контроль необходимые условия для исполнения ими своих обязанностей на Объекте.

5.1.32. Своевременно письменно информировать ЗАКАЗЧИКА и организацию, осуществляющую строительный контроль о выявленных в ходе выполнения работ дополнительных работах, неучтенных в сметной документации (с обоснованием стоимости таких работ), а также об имеющихся обстоятельствах, независящих от ПОДРЯДЧИКА, угрожающих качеству результатов работ, либо препятствующих завершению выполнения работ в установленный срок.

           5.1.33. Учитывать полученные в ходе выполнения работ рекомендации ЗАКАЗЧИКА и (или) организации, осуществляющей строительный контроль в части исполнения условий договора. Выполненные ПОДРЯДЧИКОМ дополнительные работы, не согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, в рамках договора не принимаются и не оплачиваются.

           5.1.34. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные ЗАКАЗЧИКОМ и (или) организацией, осуществляющей строительный контроль в ходе выполнения и при приеме работ, а также выявленные в период гарантийного срока, в порядке и в сроки, установленные договором. 

            5.1.35. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (в том числе оборудования, изделий, материалов, конструкций, иного имущества, находящегося на объекте), а также расходы, связанные с выполнением работ (затраты на э/энергию, водоснабжение и т.п.) с момента подписания акта приема-передачи объекта для выполнения ремонтных работ (технические условия) до момента подписания сторонами акта приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта по виду (видам) работ.

           5.1.36. Работы, связанные с вскрытием подземных коммуникаций, ПОДРЯДЧИК выполняет с согласия эксплуатационной организации самостоятельно и под ее надзором.

           5.1.37. Передать ЗАКАЗЧИКУ при расторжении договора незавершенный работами объект (в том числе исполнительную документацию на выполненный объем работ) по акту приема-передачи в сроки, согласованные сторонами. 

5.1.38. Назначить должностное лицо, представляющее ПОДРЯДЧИКА во взаимоотношениях с ЗАКАЗЧИКОМ и организацией, осуществляющей строительный контроль по настоящему договору, о чем обязан письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА и организацию, осуществляющую строительный контроль, в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора. Замена должностного лица осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом ЗАКАЗЧИКА.
5.1.39. Еженедельно каждый четверг предоставлять ЗАКАЗЧИКУ в электронном виде на электронную почту: mail@fondkr75.ru фото отчеты согласно пункта 6.3 настоящего договора с письменными пояснениями о ходе выполнения работ.

5.1.40. Обеспечить возможность круглосуточной связи Представителю ЗАКАЗЧИКА и организации, осуществляющей строительный контроль с представителем ПОДРЯДЧИКА.

5.1.41. В целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов исключить доступ посторонних лиц в подвалы, на чердаки жилого дома, на рабочие леса – в конце рабочего дня убирать первый ярус лесов, закрывать на замки чердаки и подвалы.

5.1.42. Не разглашать и не передавать третьим лицам ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора информацию.
5.1.43. Возместить в полном объеме ЗАКАЗЧИКУ суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при производстве работ ПОДРЯДЧИКОМ.

5.1.44. Согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ необходимость заключения договора Субподряда. 

В случае привлечения третьих лиц (субподрядных организаций) ПОДРЯДЧИК обязан в трехдневный срок до момента заключения договора с субподрядной организацией предоставить информацию о  предмете договора, наименовании и адресе Субподрядчика, с приложением выданного такой организации свидетельства (выписки из реестра членов СРО, действительной в течение 1 (одного) месяца со дня её выдачи) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»). Допуск должен распространяться на виды работ, являющихся предметом договора субподряда. Привлечение третьих лиц (субподрядных организаций) ПОДРЯДЧИКОМ допускается только при получении письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

В случае замены субподрядчика на этапе исполнения договора на другого субподрядчика представить ЗАКАЗЧИКУ вышеуказанные документы в срок не позднее одного рабочего дня со дня возникновения необходимости заключения договора с новым субподрядчиком.
           В случае привлечения третьих лиц (субподрядных организаций) ПОДРЯДЧИК несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком, в том числе за нарушение сроков выполнения работ и иных условий договора.

5.1.45. Не допускается привлекать к выполнению работ, являющихся предметом по договору, лиц, включенных в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», а также включенных в реестр недобросовестных подрядных организаций, который ведется в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением № 615.
         5.1.46. ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить выполнение работ квалифицированным, подготовленным персоналом, имеющим соответствующие разрешения (допуски) компетенцию, опыт работы, навыки и способности, требующиеся для выполнения работ.

          5.1.47. Во время выполнения работ осуществлять движение техники и иных транспортных средств только по существующим проездам, не допуская нанесения ущерба дорожному покрытию и элементам благоустройства придомовой территории.

5.1.48. ПОДРЯДЧИК самостоятельно несет полную ответственность за ущерб, причиненный по вине ПОДРЯДЧИКА, перед третьими лицами и обязуется возместить в полном объеме убытки за причиненный ущерб, связанные с травмами или ущербом, возникшим вследствие выполнения работ по настоящему договору (действия или бездействия ПОДРЯДЧИКА) людям, помещениям и другому имуществу, находящемуся на Объекте. Все убытки (ущерб), в том числе третьим лицам, возникшие из-за несоблюдения пожарной безопасности, экологической безопасности, техники безопасности и охраны труда при проведении работ возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено ПОДРЯДЧИКОМ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления указанного требования. В случае отказа ПОДРЯДЧИКА в удовлетворении требования о возмещении ущерба, в том числе неполучения от него ответа в установленный срок, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА.

          5.1.49. ПОДРЯДЧИК самостоятельно несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу работников ПОДРЯДЧИКА или иных (третьих) лиц при выполнении ПОДРЯДЧИКОМ работ. Возмещение вреда, причиненного в результате деятельности ПОДРЯДЧИКА, осуществляется им за свой счет.

5.1.50. В области охраны труда ПОДРЯДЧИК:

5.1.50.1. Не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, принимает на себя и освобождает ЗАКАЗЧИКА от ответственности и (или) обязанности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие травмы или гибели любого лица (персонала ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА, Субподрядчика, посетителей и третьих лиц) произошедшие вследствие или в ходе производства работ (ст. 1079 ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих»).
5.1.50.2. Предоставляет ЗАКАЗЧИКУ по его письменному требованию всю необходимую документацию в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
5.1.50.3. Имеет разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Не допускает до производства работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы Российской Федерации (в том числе субподрядными организациями).

5.1.50.4. Осуществляет контроль состояния условий труда на строительном объекте при совместной деятельности на строительной площадке нескольких субподрядных организаций. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни работников субподрядных организаций, оповещает их об этом и принимает меры для вывода людей из опасной зоны (СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»).
5.1.50.5. Предъявляет копии удостоверений и протоколов повторной (периодической) проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности руководителей, специалистов и рабочих, участвующих в производстве работ на объекте.

5.1.51. В 3-хдневный срок информировать ЗАКАЗЧИКА об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Договоре.

5.1.52. Производить в соответствии с требованиями строительных норм и правил испытания по проверке функционирования оборудования и внутридомовых инженерных систем, в случае, если такое оборудование, инженерные системы являются предметом капитального ремонта по настоящему Договору, с составлением соответствующих актов.

5.1.53. Не передавать любую документацию на капитальный ремонт Объекта или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА.

5.1.54. В счёт стоимости договора своими силами и средствами, руководствуясь требованиями к обустройству строительной площадки при проведении капитального ремонта многоквартирных домов обеспечить сооружение/демонтаж и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения работ, размещения персонала в рабочее время.

5.1.55. ПОДРЯДЧИК (и его субподрядчики) обязан передать ЗАКАЗЧИКУ исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе исполнения настоящего Договора, в том числе на проектную документацию. ПОДРЯДЧИК не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичное право на использование какого-либо из результатов Работ по настоящему Договору третьим лицам.

5.1.56. Возместить ЗАКАЗЧИКУ убытки в связи со всеми исками, судебными разбирательствами, ущербом, затратами, выплатами или расходами, возникшими в результате неправомерных действий ПОДРЯДЧИКА или явившихся следствием этих действий.

5.1.57. При проведении работ по ремонту инженерного оборудования внутри жилых помещений (квартир), оповещение эксплуатирующей организации и жильцов о проведении работ, обеспечение доступа к инженерным сетям и в квартиры, осуществлять своими силами.

5.1.58. Не приступать к демонтажным и строительно-монтажным работам по объектам до подписания настоящего Договора.

5.1.59. В случае, если Объекты по договору расположены на территории закрытого административного территориального образования (ЗАТО), самостоятельно получить разрешения и допуски, необходимые для въезда и выполнения работ на территории данного ЗАТО.

5.1.60. В течение 1 (одного) рабочего дня известить ЗАКАЗЧИКА в случаях действий собственников помещений в МКД или управляющей компании, препятствующих производству Работ на Объекте, при принятии собственниками помещений в МКД решения об отказе от проведения Работ на Объекте.

5.1.61. Невозможность выполнения работ в случаях действий собственников помещений в МКД или управляющей компании, препятствующих производству Работ на Объекте, а также при принятии собственниками помещений в МКД решения об отказе от проведения Работ на Объекте должна быть подтверждена ПОДРЯДЧИКОМ документально (представление протокола общего собрания собственников помещений в МКД, акт установления факта воспрепятствования проведению работ по форме, утвержденной Постановлением Правительства Забайкальского края от 29.11.2017 № 500), при этом ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно (в течение одного (1) рабочего дня) уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА и в дальнейшем принять участие в комиссии по установлению фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме.

5.1.62. При наличии приводящих к дополнительным затратам времени обстоятельств, указанным в п. 2.11. настоящего Договора, предоставить ЗАКАЗЧИКУ документы, подтверждающие такие обстоятельства (отказы собственников, справку из Гидрометцентра, дефектные ведомости, протоколы и т.д.).
5.2. ПОДРЯДЧИК имеет право:

5.2.1. Получать от ЗАКАЗЧИКА любую информацию, необходимую для выполнения им своих обязательств по договору.

5.2.2. Получать оплату за фактически выполненные работы по договору.

5.2.3. Требовать от ЗАКАЗЧИКА исполнения своих обязательств по договору.

5.2.4. В письменной форме уведомлять ЗАКАЗЧИКА о действиях представителя ЗАКАЗЧИКА, которые он считает неправомерными, и получать от ЗАКАЗЧИКА соответствующие разъяснения.

5.2.5. ПОДРЯДЧИК имеет иные права и обязанности, определенные настоящим договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Забайкальского края.

        5.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

        5.3.1. Предоставить ПОДРЯДЧИКУ сведения, документы, полномочия необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему договору.

        5.3.2. Осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, с соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых ПОДРЯДЧИКОМ оборудования, изделий и материалов, их соответствием условиям договора. Строительный контроль осуществляется непосредственно ЗАКАЗЧИКОМ и (или) специализированной организацией, имеющей соответствующую разрешительную документацию на осуществление строительного контроля.

       5.3.3. Осуществлять проверку и приемку результатов выполненных работ (объемов выполненных работ, в том числе скрытых работ, а также качества, количества и комплектности (комплектации) использованных и предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ оборудования, изделий и материалов) в сроки и порядке, установленные настоящим договором с подписанием соответствующих Актов приемки выполненных работ.

       5.3.4. В ходе ведения контроля на Объекте производить записи в общем журнале работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте.

       5.3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

       5.3.6. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы исходя из условий оплаты, установленных в разделе 4 настоящего договора.
        5.4. ЗАКАЗЧИК вправе:

       5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

       5.4.2. Требовать от ПОДРЯДЧИКА предоставления сведений о ходе исполнения договора.

       5.4.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ на любой стадии выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ работ, с соблюдением Графика выполнения работ и его исполнения, качеством выполняемых работ.

       5.4.4. По своему усмотрению привлекать для осуществления строительного контроля за выполнением работ специализированную организацию, имеющую соответствующую разрешительную документацию.

       5.4.5. При обнаружении в ходе осуществления контроля и технического надзора за выполнением работ отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ и требовать приостановления выполняемых работ до полного устранения выявленных нарушений, недостатков.

      5.4.6. В письменной форме доводить до ПОДРЯДЧИКА замечания о нарушении им условий договора и (или) норм действующего законодательства и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

      5.4.7. При нарушении сроков выполнения или сдачи работ взыскать пени за каждый день просрочки в размере, указанном в п. 9.4 раздела 9 настоящего договора. 

      5.4.8. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с нормами действующего законодательства, положений раздела 12 настоящего договора.

      5.4.9. ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по окончательному расчету за фактически выполненные работы по настоящему договору, на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций, в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ, а также на сумму любых расходов и/или убытков, понесенных ЗАКАЗЧИКОМ в связи с исполнением настоящего договора.
5.4.10. Отказаться от оплаты выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями настоящего договора обязательств до момента устранения ПОДРЯДЧИКОМ соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления ПОДРЯДЧИКОМ требований о продлении сроков выполнения работ.

5.4.11. Требовать от ПОДРЯДЧИКА предоставления надлежащим образом оформленных документов, входящих в состав исполнительной документации, согласно приложению № 4 к настоящему договору.
5.4.12. При обнаружении недостатков (дефектов) в оказанных услугах и (или) выполненных работах вправе организовать проведение экспертизы, лабораторных испытаний и исследований с отнесением расходов на счет ПОДРЯДЧИКА.

5.4.13. ЗАКАЗЧИК вправе отказать ПОДРЯДЧИКУ в согласовании субподрядных организаций, на выполнение работ по настоящему Договору в случаях, если стоимость работ, передаваемых на субподряд, превышает 50% стоимости всех работ по Договору и (или) предполагаемые субподрядные организации, не имеют необходимых допусков к производству соответствующих работ.

5.4.14. ЗАКАЗЧИК имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Договором, действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Забайкальского края.
6. Порядок производства, сдачи и приемки работ
6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора сторонами, ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ и организации, осуществляющей строительный контроль письменное Уведомление о начале производства работ на Объекте. В течение 7 (семи) рабочих дней ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ и организации, осуществляющей строительный контроль оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющие качество и количество имеющихся материалов (сертификаты соответствия, монтажные чертежи и т.п.).

           ЗАКАЗЧИК и (или) организация, осуществляющая строительный контроль, организовывает проверку представленных документов. При согласовании документации, ПОДРЯДЧИКУ дается разрешение на использование данных материалов для выполнения работ на Объекте.

Замена материалов осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ после обязательного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ.
        6.2. ПОДРЯДЧИК обязан произвести поставку материалов на Объект своими силами и за счёт собственных средств, в срок необходимый для своевременного выполнения Работ на Объекте.

        6.3. ПОДРЯДЧИК выполняет трехстадийную фотофиксацию (фото и видеосъёмка) Объекта по видам работ (до начала выполнения, в процессе выполнения, по завершению работ) и передает ее ЗАКАЗЧИКУ при приемке Объекта в эксплуатацию на электронном носителе. Количество и качество фотографий и видеоматериалов должно давать исчерпывающее представление о составе, времени, месте и качестве проведения работ. При этом на фотографиях обязательно наличие даты произведения фотосъёмки.

        6.4. Работы, подлежащие освидетельствованию, принимаются представителями ЗАКАЗЧИКА и организации, осуществляющей строительный контроль. ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов в 4-х экземплярах. ПОДРЯДЧИК в письменном виде не менее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения приемки выполненных работ, подлежащих освидетельствованию, уведомляет ЗАКАЗЧИКА и организацию, осуществляющую строительный контроль, о необходимости проведения приемки.

        6.5. В случае если представителем ЗАКАЗЧИКА и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, внесены в общий журнал работ замечания по освидетельствованию скрытых работ, то последующие за скрытыми работы не должны выполняться ПОДРЯДЧИКОМ без письменного разрешения представителя ЗАКАЗЧИКА и (или) организации, осуществляющей строительный контроль.

         В случае если ПОДРЯДЧИК несвоевременно приступил к освидетельствованию скрытых работ, ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителя ЗАКАЗЧИКА и (или) организации, осуществляющий строительный контроль, а затем восстановить ее за свой счет. При этом ответственность за просрочку ПОДРЯДЧИК несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.

        Если представитель ЗАКАЗЧИКА не явится к указанному сроку проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то ПОДРЯДЧИК и организация, осуществляющая строительный контроль, составляют акт с фото фиксацией выполненных работ, при этом ответственность за качество выполненных работ с ПОДРЯДЧИКА не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию ЗАКАЗЧИКА производится за его счет.
       6.6. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем ЗАКАЗЧИКА и (или) организации, осуществляющий строительный контроль, и ПОДРЯДЧИКОМ актов освидетельствования конструкций и скрытых работ в соответствии с приказом Ростехнадзора от 09.11.2017 г. № 470.

       6.7. Если в процессе выполнения работ выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работ, ПОДРЯДЧИК обязан приостановить их, незамедлительно поставив об этом в известность ЗАКАЗЧИКА в письменном виде. Вопрос о целесообразности выполнения работ решается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ уведомления о приостановлении работ.

       6.8. Приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической, сметной документацией, а также иными нормативными актами и настоящим договором.

       6.9. После окончания работ ПОДРЯДЧИК обязан уведомить ЗАКАЗЧИКА и организацию, осуществляющую строительный контроль о готовности Объекта к сдаче рабочей комиссии. ЗАКАЗЧИК не позднее 5-и рабочих дней после получения письменного уведомления ПОДРЯДЧИКА о готовности Объекта к сдаче распоряжением назначает рабочую комиссию. ПОДРЯДЧИК обязан представить рабочей комиссии исполнительную документацию согласно перечню, являющемуся приложением № 4 к договору. На следующий день после окончания работы рабочей комиссии вся документация должна быть передана ЗАКАЗЧИКУ по реестру. На основании произведенных рабочей комиссией проверок составляется акт о готовности к предъявлению приемочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания (Приложение № 6).
       6.10. После получения уведомления от ПОДРЯДЧИКА о полном завершении работ ЗАКАЗЧИК и (или) организация, осуществляющая строительный контроль, уведомляет о приемке работ органы местного самоуправления, уполномоченных лиц собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты приемки работ. ПОДРЯДЧИК должен обеспечить возможность фактического осмотра представителями собственников помещений в многоквартирном доме и органов местного самоуправления результатов выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ с учетом требований безопасности.

        6.11. В ходе приемки осуществляется проверка объемов и качества выполненных работ и применяемых материалов на их соответствие требованиям проектной, сметной документации, условиям договора, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий, других нормативных документов. Для осуществления проверки Заказчик вправе привлекать третьих лиц.

        6.12. При обнаружении комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненных работах составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения ПОДРЯДЧИКОМ. ПОДРЯДЧИК обязан устранить все обнаруженные дефекты за свой счет в сроки, указанные в акте. При невыполнении Подрядчиком обязанности устранить выявленные нарушения ЗАКАЗЧИК вправе привлечь третьих лиц для устранения дефектов с возложением на ПОДРЯДЧИКА обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

        6.13. После полного устранения ПОДРЯДЧИКОМ, выявленных в ходе сдачи-приемки работ недостатков и дефектов ЗАКАЗЧИК и организация, осуществляющая, строительный контроль, возобновляют приемку выполненных работ. Расходы на организацию повторной приемки работ несет ПОДРЯДЧИК. 

Акт КС-2 подписывается ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИКОМ, организацией, осуществляющей строительный контроль, представителем собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), уполномоченным представителем органов местного самоуправления.

При этом если устранение недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки работ, осуществляются ПОДРЯДЧИКОМ по истечении установленного настоящим договором срока окончания работ, ЗАКАЗЧИК вправе начислить ПОДРЯДЧИКУ пени за просрочку исполнения обязательства в соответствии с п. 9.4 раздела 9 настоящего договора.

6.14. В случае неявки лиц, участвующих в работе рабочей (приемочной) комиссии, извещенных о дате приемки в установленном порядке, акт может быть составлен в отсутствие данных лиц с внесением соответствующей записи в текст акта. 

         6.15. При отказе одной из Сторон договора от подписания акта, указанного в пункте 6.12. договора, в нем делается соответствующая отметка с указанием причин отказа от подписи и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт может быть признан недействительным только в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны обоснованными.

6.16. Для подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта приема в эксплуатацию ПОДРЯДЧИК обязан предоставить полный комплект документов, связанных с выполнением работ по Объекту, в том числе Акт КС-2, согласованный с лицами, указанными в пункте 3.15. настоящего договора.

Не предоставление документов, указанных в настоящем пункте, является основанием для отказа ЗАКАЗЧИКОМ в приемке выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ по Объекту.
6.17. ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения представленных документов - Акта КС-2, Справки КС-3, акта приема в эксплуатацию, исполнительной документации, оформленной в соответствии с приложением № 4, проводит их проверку своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций, по усмотрению ЗАКАЗЧИКА. По итогам проведения проверки представленных документов ЗАКАЗЧИК в течение указанного срока подписывает представленные документы либо возвращает их ПОДРЯДЧИКУ с приложением составленного в письменной форме мотивированного отказа от подписания (в указанном случае ПОДРЯДЧИК после устранения выявленных нарушений повторно предоставляет указанные документы ЗАКАЗЧИКУ на проверку, а ЗАКАЗЧИК в тот же срок проводит проверку представленных документов повторно).
После подписания данных документов ПОДРЯДЧИКУ возвращаются его экземпляры указанных документов.

Неполучение ПОДРЯДЧИКОМ мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА в установленный срок не влечет за собой признание работ принятыми.

         6.18. Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту общего имущества считаются принятыми с момента подписания Акта КС-2 и Справки КС-3.
         6.19. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания всеми лицами, указанными в п. 6.13 Договора, Акта приема в эксплуатацию.
         6.20. По окончании выполнения работ по Объекту ПОДРЯДЧИК обязан передать организации, осуществляющей строительный контроль, журнал учёта выполненных работ, подготовленный по форме КС-6, утверждённой Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а.

         6.21. В случае принятия решения о досрочном прекращении работ и расторжении договора по соглашению сторон, ЗАКАЗЧИК обязан принять от ПОДРЯДЧИКА фактически выполненные работы по каждому Объекту, в порядке, установленном настоящим разделом договора.

         6.22 Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет ПОДРЯДЧИК.
7. Обеспечение исполнения обязательств по договору
          7.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ одновременно с направлением в адрес ЗАКАЗЧИКА подписанного со стороны ПОДРЯДЧИКА договора.
7.2. ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечивать исполнение своих обязательств по договору на следующих условиях:

7.2.1. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору определяется ПОДРЯДЧИКОМ самостоятельно из способов:

· безотзывная банковская гарантия, выданная банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

· обеспечительный платеж (внесение денежных средств на счёт, указанный ЗАКАЗЧИКОМ в Извещении, документации об электронном аукционе, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими ЗАКАЗЧИКУ).

          7.3. Размер обеспечения составляет 978 920,64 (девятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей 64 копейки, без НДС.
          7.3.1. В случае если участником электронного аукциона цена снижена на 20 (два​дцать) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник электронного аукциона, с которым заключается договор предоставляет ЗАКАЗЧИКУ обеспечение исполнения обязательств по договору в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, указанного в пункте 7.3 настоящего раздела, но не менее чем размер аванса, установленный в разделе 4 договора.
7.3.2. Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор о проведении капитального ремонта заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора о проведении капитального ремонта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в пункте 7.3 настоящего договора, но не менее чем в размере аванса, определенного в разделе 4 договора.

7.4. Если предметом договора о проведении капитального ремонта, для заключения которого проводится электронный аукцион, является выполнение строительно-монтажных работ при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе ремонт (замена) лифтового оборудования, участник закупки, предложивший цену договора, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обязан дополнительно представить ЗАКАЗЧИКУ обоснование предлагаемой цены договора (по каждой статье затрат, в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы на заработную плату, аренду машин и механизмов), включающее в себя гарантийное письмо от производителя на используемые материалы при производстве работ с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие материалов у участника закупки, иные документы и расчеты, включая подтверждающие возможность участника закупки осуществить выполнение работ по предлагаемой цене. 

         Обоснование представляется участником электронного аукциона, с которым заключается договор, одновременно с подписанным договором.
         7.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору в виде банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору не менее чем на 60 дней. Обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть действительным в течение этого срока.

        7.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору перестало быть действительным, закончило своё действие либо при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта, ПОДРЯДЧИК обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Договоре и в аукционной документации.

7.7. В случаях, когда сроки выполнения работ продлены по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и превышают срок действия банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, ПОДРЯДЧИК обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения, продлить банковскую гарантию либо предоставить ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Договоре и в аукционной документации.

        7.8. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Договору, должны предусматривать обеспечение выплаты ЗАКАЗЧИКУ предусмотренных настоящим договором неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков, в части не покрытой неустойками в пределах суммы, установленной в пункте 7.3 настоящего договора.

        7.9. Обеспечительный платеж, полученный ЗАКАЗЧИКОМ в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, возвращается ПОДРЯДЧИКУ в случае надлежащего исполнения последним своих обязательств по Договору путем перечисления на счет ПОДРЯДЧИКА, указанный в соответствующем письменном требовании, в течение 30 (тридцати) дней со дня получения ЗАКАЗЧИКОМ такого требования, но не ранее даты подписания актов КС-2 ЗАКАЗЧИКОМ.

7.10. При ненадлежащем исполнении ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по Договору, ЗАКАЗЧИК, без согласия ПОДРЯДЧИКА, а также без обращения в суд обращает взыскание на обеспечительный платеж, переданный в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований.

7.11. Обеспечительный платеж остается у ЗАКАЗЧИКА в размере причитающейся ему неустойки, предусмотренной пунктами 9.4 и 9.6 Договора, а также в случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным п. 12.2 Договора, в размере, установленном п. 9.5 Договора.

7.12. ЗАКАЗЧИК обращает взыскание на всю сумму обеспечительного платежа, переданного в качестве обеспечения, в том числе на сумму, оставшуюся после удовлетворения требований в соответствии с Договором, в случае неисполнения, и (или) ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по договору о проведении капитального ремонта в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта.

8. Гарантийные обязательства
8.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует:

8.1.1. Надлежащее качество используемых оборудования, изделий и материалов, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Гарантийный срок на оборудование, изделия и материалы устанавливается в соответствии с паспортными данными организаций-изготовителей. 

8.1.2. Качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

8.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ и в период гарантийного срока в порядке и сроки, установленные договором.

Гарантийный срок на результаты выполненных по договору работ (ранее и далее по тексту – гарантийный срок) составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приема в эксплуатацию. Предельный срок обнаружения недостатков результата выполненных работ составляет 5 (пять) лет.
8.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, допущенные по вине ПОДРЯДЧИКА, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, в том числе если будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям договора, ПОДРЯДЧИК обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет и в согласованные сторонами сроки.

ЗАКАЗЧИК, организация, осуществляющая строительный контроль, организация, осуществляющая управление Объектом, совместно с ПОДРЯДЧИКОМ составляют Акт о выявленных в течение гарантийного срока недостатках (далее – Акт о недостатках), где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов).

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, порядок и сроки их устранения ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя в срок, согласованный Сторонами, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. 

Срок устранения недостатков и дефектов не может превышать 30 календарных дней со дня получения уведомления о выявлении недостатков и дефектов. Срок окончания устранения недостатков и дефектов фиксируется сторонами в акте приемки работ по устранению недостатков (дефектов). Гарантийный срок в таких случаях продлевается на период устранения недостатков и дефектов.

8.3. При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления и (или) подписания акта, фиксирующего недостатки и дефекты, ЗАКАЗЧИК и организация, осуществляющая строительный контроль и (или) организация, осуществляющая управление Объектом, составляют акт с привлечением представителей органов местного самоуправления, на территории которого расположен объект капитального ремонта, собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводился на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

8.4. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании, инженерной системе, конструктивном элементе ПОДРЯДЧИК за свой счет обязан заменить это оборудование, инженерную систему, конструктивный элемент в срок, определяемый Актом о недостатках.

8.5. Если ПОДРЯДЧИК не обеспечивает устранение выявленных недостатков и дефектов в соответствии с п. 8.2 настоящего договора, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для выполнения работ по их устранению третьих лиц. При этом расходы на устранение недостатков в работе и дефектов, допущенных ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА в полном объеме в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

8.7. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья, а также причинению вреда имуществу, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются ПОДРЯДЧИКОМ. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА, территориальных органов исполнительной власти, служб технического надзора, организации, осуществляющей управление Объектами, иных заинтересованных лиц.

8.8. В случае досрочного расторжения договора ПОДРЯДЧИК несет ответственность в период гарантийного срока, предусмотренного п. 8.1.3. договора, за качество работ, выполненных (в том числе не в полном объеме) и принятых в установленном порядке до момента расторжения договора, в соответствии с условиями договора.

8.9. В период гарантийного срока ПОДРЯДЧИК обязан рассматривать обращения собственников помещений Объектов, указанных в п. 1.1. Договора, а также организаций, осуществляющих управление данными Объектами, связанные с выполнением работ по настоящему договору, а также исполнять законные требования об исполнении гарантийных обязательств по договору в пользу заявителей по обращениям, с письменным уведомлением Заказчика о факте поступления обращения и о результатах его рассмотрения. Срок направления уведомления не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда ПОДРЯДЧИКУ стало известно о соответствующем факте.

8.10. ПОДРЯДЧИК не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
9. Ответственность
        9.1. ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором.

        9.2. ПОДРЯДЧИК отвечает за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе выполнения работ на объекте(-ах), в процессе эксплуатации объекта, за срыв сроков выполнения работ в соответствии с настоящим договором, статьями 723, 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации, действующим законодательством РФ и Забайкальского края. ПОДРЯДЧИК в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего договора.

       9.3. В случае просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных договором, в том числе не предоставление пакета исполнительной документации в срок, определенный договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных договором, ЗАКАЗЧИК направляет ПОДРЯДЧИКУ требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
       9.4. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одна сотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа услуг и (или) работ, сроки по которым нарушены. ПОДРЯДЧИК освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ЗАКАЗЧИКА.

        9.5. В случае расторжения договора ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке по основаниям, указанным в разделе 12 Договора, ПОДРЯДЧИК уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые ПОДРЯДЧИК обязан будет возместить ЗАКАЗЧИКУ в качестве причиненных убытков (вреда).

9.6. ПОДРЯДЧИК при нарушении обязательств по настоящему договору уплачивает ЗАКАЗЧИКУ:

- неустойку за неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 5.1.46. настоящего договора - в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от общей стоимости работ по конкретному Объекту (исходя из стоимости, установленной сметной документацией), к выполнению работ на котором были привлечены третьи лица, за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкциях, предусмотренных Актом об обнаружении недостатков (дефектов) и/или предписанием ЗАКАЗЧИКА, либо Акта о недостатках, предусмотренного пунктом 8.2. договора - неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по Объекту (исходя из стоимости, установленной сметной документацией) за каждый день просрочки;

- штраф в случае нарушения при производстве работ обязательных установленных строительных норм и правил, применяемых при капитальном ремонте (СНиП, РД, ГОСТ, ТУ) и выполнение работ не в соответствии с проектом, сметой в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по Объекту. При этом устранение нарушений производится ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет в сроки, согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ.
        9.7. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по оплате выполненных работ ПОДРЯДЧИК вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

        9.8. Предусмотренные настоящим договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по договору, соответствующего письменного требования (Претензии) другой Стороной.

9.9. Указанные в настоящем разделе неустойки (пени) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.10. Сторона, получившая требование (Претензию) об уплате неустойки (штрафа), обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого требования (Претензии) направить в адрес отправителя письменное уведомление о признании либо отклонении предъявленных требований.
В случае отсутствия уведомления о признании либо отклонении требования (Претензии) такое требование (Претензия) считается признанным.
        9.11. В случае неполучения ЗАКАЗЧИКОМ в установленный Претензией срок суммы неустойки (пени, штрафа), он вправе получить вышеуказанную сумму в соответствии с выбранным ПОДРЯДЧИКОМ способом обеспечения исполнения Договора (удержание перечисленных Подрядчиком обеспечительного платежа по Договору, обращение в банк-гарант за выплатой денежных средств).

       9.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

       9.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора и подтверждены документами компетентных органов.

9.14. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

9.15. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ принятых на себя в соответствии с настоящим договором обязательств ЗАКАЗЧИК вправе в соответствии со ст. 55.14 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является ПОДРЯДЧИК, о необходимости применения в отношении ПОДРЯДЧИКА мер ответственности, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в частности: 1) вынесение предписания об обязательном устранении ПОДРЯДЧИКОМ выявленных нарушений в установленные сроки; 2) вынесение ПОДРЯДЧИКУ предупреждения; 3) исключение из членов саморегулируемой организации. При нарушении условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
10. Охранные мероприятия
10.1. ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану результатов работ, выполненных на Объекте. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте в течение срока действия настоящего договора до момента подписания акта приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта по виду (видам) работ и приемке услуг по осуществлению строительного контроля.

10.2. ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность результатов работ, выполненных на Объекте, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора.

10.3. ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных материалов.

10.4. С начала работ и вплоть до приемки Объекта в установленном порядке ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за охрану имущества, материалов, оборудования, строительной техники, инструментов, используемых при выполнении работ на Объекте.
11. Срок действия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
12. Порядок расторжения договора
12.1. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

-по соглашению сторон;

-по инициативе ЗАКАЗЧИКА, в том числе в виде одностороннего расторжения договора;

-по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

12.2. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

12.2.1. Систематическое (2 раза и более) нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.

12.2.2. Задержка ПОДРЯДЧИКОМ начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА или собственников помещений в многоквартирном доме.

12.2.3. Неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, техническим заданием, сметной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) ПОДРЯДЧИКОМ требований к качеству услуг и (или) работ и (или) технологии проведения работ.

12.2.4. Неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование ПОДРЯДЧИКОМ некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных ЗАКАЗЧИКОМ, организацией, осуществляющей строительный контроль, в соответствии с условиями договора.

12.2.5. Прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права ПОДРЯДЧИКА на производство работ.

12.2.6. Нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из Объектов.

12.2.7. Нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня.

12.2.8. Выявление ЗАКАЗЧИКОМ после заключения договора факта недействительности представленной ПОДРЯДЧИКОМ банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядчику в письменной форме).

12.2.9. Неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.
12.3. Решение ЗАКАЗЧИКА об одностороннем отказе от исполнения договора направляется ПОДРЯДЧИКУ путем письменного уведомления о расторжении договора не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие.

12.4. Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления уведомления о расторжении договора.

12.5. При расторжении договора в связи с односторонним отказом ЗАКАЗЧИКА от исполнения договора, ПОДРЯДЧИК обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении договора в соответствии с п. 12.1 настоящего договора вернуть на счет ЗАКАЗЧИКА денежные средства, оплаченные ЗАКАЗЧИКОМ в счет аванса в соответствии с п. 4.1 настоящего договора.
12.6. Ответственность за сохранность выполненных работ после прекращения действия договора вследствие его расторжения (в соответствии с настоящей главой договора) несет ЗАКАЗЧИК.

12.7. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств по договору, которые имели место до расторжения договора.

12.8. Сведения о ПОДРЯДЧИКЕ, с которым договор был расторгнут по решению суда или в случае одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от исполнения договора о проведении капитального ремонта в связи с существенным нарушением условий договора, включаются в реестр недобросовестных подрядных организаций
12.9. В случае принятия одной из сторон или сторонами совместного решения о расторжении договора в судебном порядке, стороны руководствуются действующим законодательством РФ и положениями настоящего договора.
13. Прочие условия

      13.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

      13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

      13.3. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего договора он подлежит разрешению путем переговоров, при не достижении соглашения – спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края. 

      13.4. ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК назначают ответственных исполнителей по настоящему договору. О назначении или смене ответственного исполнителя Сторона обязана уведомить другую Сторону не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней.

      13.5. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении своих реквизитов, почтового (юридического) адреса и иных данных, указанных в разделе 14 Договора, в течение 3 (трёх) дней с даты их изменения. 

      13.6. Сторона, изменившая свой почтовый (юридический) адрес, иные данные и реквизиты и не уведомившая об этом другую Сторону в установленный пунктом 13.5. Договора срок, не имеет права ссылаться на то, что предусмотренные Договором и направленные ей уведомления или иные сообщения не получены и вследствие этого не исполнены.

      13.7. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать в качестве официальных, имеющих юридическую силу документы, переданные сторонами в форме факсимильного и электронного документа, переданного по факсимильной, телекоммуникационной связи и электронной почте. 

      13.8. Неотъемлемыми частями договора являются приложения:

Приложение № 1. Техническое задание на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Приложение № 2. Сметная документация.

Приложение № 3. График выполнения работ.

Приложение № 4. Перечень исполнительной документации.
Приложение № 5. Акт приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта по виду (видам) работ. 

Приложение № 6. Акт рабочей комиссии о готовности к предъявлению приемочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания.

Приложение № 7. Акт обследования дополнительных работ.
Приложение № 8. Форма уведомления о необходимости обеспечить доступ (рекомендуемая форма)
Приложение № 9. Паспорт объекта капитального ремонта (рекомендуемая форма)

Приложение № 10. Акт приема-передачи объекта капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Приложение №11. Техническое задание на проектирование.
14. Адреса и реквизиты сторон
	ПОДРЯДЧИК

e-mail: 

_____________________ ФИО
«___»_____________________20__ г.
	ЗАКАЗЧИК

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Р/сч 40603810274000029374

Отделение №8600 Сбербанка России

Кор. Счет 30101810500000000637

ИНН 7536986902 КПП 753601001 

ОГРН 1137500000978 БИК 047601637

Адрес: 672010, Забайкальский край,

г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 94;
Телефон/факс: (302-2) 41-40-14, 

e-mail: mail@fondkr75.ru
_____________________ ФИО
«___»________________________20__ г.


Приложение № 1

к договору №__________

от «___»_________20__ г.
Техническое задание №1

 на выполнение работ и (или) оказание услуг 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Объект: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	1.2
	Местоположение
	Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а

	1.3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.4
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	1.5
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

	1.6
	Стоимость выполнения работ по Объекту
	____________ рублей

	
	в том числе по видам работ:
	

	1.6.1
	Капитальный ремонт крыши
	____________ рублей

	1.6.2
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
	____________ рублей

	1.7.1
	Предельная стоимость капитального ремонта крыши, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края, действующим на дату размещения документации об электронном аукционе
	688 651,98 рубль

	1.7.2
	Предельная стоимость капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края, действующим на дату размещения документации об электронном аукционе
	645 272,40 рубля


2. Состав работ

            2.1. Состав работ по Объекту – Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а:
- капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения согласно прилагаемой сметной документации.

3. Технические условия и требования

            3.1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а, необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.
            3.2. При производстве работ подрядчик должен руководствоваться ГОСТ, СП, СНиП, ТУ и другими нормативными документами, утвержденными в Российской Федерации.  

            3.3. Работы на объекте должны производиться в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. местного времени. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ и Забайкальского края.

            3.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации – Подрядчика. 

            3.5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

            3.6.  Особые условия:

            - до начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект производства работ по капитальному ремонту крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

            3.7. Проекты производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль.

3.8. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Не сбрасывать его с кровли и окон лестничных пролетов. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправления.
            3.9. Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» обеспечить информирование граждан, проживающих в многоквартирном доме, о планируемых мероприятиях по капитальному ремонту путем размещения в доступном для просмотра месте в каждом подъезде на многоквартирном доме информационной таблички - паспорта Объекта с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), организации, осуществляющей строительный контроль, Ф.И.О. представителей ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА, организации, осуществляющей строительный контроль, их контактных телефонов и уведомления о необходимости обеспечить доступ. 

          3.10. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению порчи имущества собственников.

          3.11. Условия производства работ:

          3.11.1. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. 

          3.11.2. Для обоснования стоимости фактически понесённых транспортных расходов на доставку материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему договору на расстояние свыше 30 км, ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ:

          1. Проект производства работ;

          2. Транспортную схему доставки;

          3. Расчёт массы материалов, дифференцированный по классам грузов;

          4. Счета-фактуры; 

          5. Товарные накладные;

          6. Товарно-транспортную накладную или путевой лист.

4. Материалы:
          4.1. При производстве работ (оказании услуг) Подрядчик должен использовать материалы, имеющие сертификаты (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных и монтажных работах материалов и оборудования, которые предоставляются Заказчику.

          4.2. Качество используемых материалов должно соответствовать действующим ГОСТ, СП, ТУ, СНиП и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации.

          4.3. Сроки эксплуатации оборудования – не менее указанных в паспорте завода-изготовителя.

4.4. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

5. Качество работ:

5.1. Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения выполнять в соответствии с: 

- СНиП 41-01-2003 «Отопление и кондиционирование»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

- ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».

5.2. Работы по капитальному ремонту крыши выполнять в соответствии с: 

- СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76; 

- СНиП 41-01-2003 «Отопление и кондиционирование»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
5.3. Срок предоставления гарантий качества:  не менее пяти лет с момента подписания акта приема в эксплуатацию, а также обязательства подрядчика по устранению выявленных нарушений в установленный срок, за свой счет и своими силами.

5.4. Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. 

5.5. Все материалы должны соответствовать сертификатам и паспортам качества на материалы.

6. Общие требования к выполнению работ:
6.1. Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать сметной документации, а также требованиям СанПин, ГОСТ, СНиП.

6.2. Обязательно составление актов на скрытые работы с обязательной фотофиксацией.

6.3. Применяемые строительные материалы, товары и оборудование должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства;

6.4. Используемые товары и материалы должны соответствовать установленным техническим характеристикам, отраженным в приложении «Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме».

6.5. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком, предусмотреть возможность отключения отдельных их участков.

6.6. При проведении работ затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.

7. Общие организационные вопросы:

7.1. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течение 3-х рабочих дней составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

7.2. Подрядчик не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал без согласования с Заказчиком.

8. Требования по обеспечению безопасности
8.1. При проведении строительно-монтажных работ без вывода здания из эксплуатации Подрядчику необходимо:

8.1.1. Выполнить мероприятия по безопасному проходу и проживанию жильцов согласно СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.  

8.1.2. До начала проведения работ оградить особо опасные места и обозначить их сигнальными лентами и знаками.

8.3. При выполнении работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности жителей. 

8.4. Заблаговременно оповещать жителей обо всех отключениях, связанных с выполнением работ.

	ПОДРЯДЧИК

e-mail: 

_____________________ ФИО

«___»_____________________20__ г.
	ЗАКАЗЧИК

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

ИНН 7536986902 

e-mail: mail@fondkr75.ru
_____________________ ФИО
«___»________________________20__ г.


Техническое задание №2

 на выполнение работ и (или) оказание услуг 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Объект: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	1.2
	Местоположение
	Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а

	1.3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.4
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	1.5
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

	1.6
	Стоимость выполнения работ по Объекту
	____________ рублей

	
	в том числе по видам работ:
	

	1.6.1
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
	____________ рублей

	1.6.2
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
	____________ рублей

	1.6.3
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
	____________ рублей

	1.6.4
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	____________ рублей

	1.7
	Предельная стоимость капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края, действующим на дату размещения документации об электронном аукционе
	1 307 694,94 рубля


2. Состав работ

           2.1. Состав работ по Объекту – Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а:
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения согласно прилагаемой сметной документации.

3. Технические условия и требования

            3.1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а, необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.
            3.2. При производстве работ подрядчик должен руководствоваться ГОСТ, СП, СНиП, ТУ и другими нормативными документами, утвержденными в Российской Федерации.  

            3.3. Работы на объекте должны производиться в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. местного времени. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ и Забайкальского края.

            3.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации – Подрядчика. 

            3.5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

            3.6.  Особые условия:

            - до начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект производства работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

            3.7. Проекты производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль.

3.8. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Не сбрасывать его с кровли и окон лестничных пролетов. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправления.
            3.9. Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» обеспечить информирование граждан, проживающих в многоквартирном доме, о планируемых мероприятиях по капитальному ремонту путем размещения в доступном для просмотра месте в каждом подъезде на многоквартирном доме информационной таблички - паспорта Объекта с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), организации, осуществляющей строительный контроль, Ф.И.О. представителей ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА, организации, осуществляющей строительный контроль, их контактных телефонов и уведомления о необходимости обеспечить доступ. 

          3.10. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению порчи имущества собственников.

          3.11. Условия производства работ:

          3.11.1. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. 

          3.11.2. Для обоснования стоимости фактически понесённых транспортных расходов на доставку материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему договору на расстояние свыше 30 км, ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ:

          1. Проект производства работ;

          2. Транспортную схему доставки;

          3. Расчёт массы материалов, дифференцированный по классам грузов;

          4. Счета-фактуры; 

          5. Товарные накладные;

          6. Товарно-транспортную накладную или путевой лист.

4. Материалы:
          4.1. При производстве работ (оказании услуг) Подрядчик должен использовать материалы, имеющие сертификаты (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных и монтажных работах материалов и оборудования, которые предоставляются Заказчику.

          4.2. Качество используемых материалов должно соответствовать действующим ГОСТ, СП, ТУ, СНиП и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации.

          4.3. Сроки эксплуатации оборудования – не менее указанных в паспорте завода-изготовителя.

4.4. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

5. Качество работ:

5.1. Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения выполнять в соответствии с:

- СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01.-85*» «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

- ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».

5.2. Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения выполнять в соответствии с:

- СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01.-85*» «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

- ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».

5.3. Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения выполнять в соответствии с: 

- ПУЭ;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
5.4. Срок предоставления гарантий качества:  не менее пяти лет с момента подписания акта приема в эксплуатацию, а также обязательства подрядчика по устранению выявленных нарушений в установленный срок, за свой счет и своими силами.

5.5. Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. 

5.6. Все материалы должны соответствовать сертификатам и паспортам качества на материалы.

6. Общие требования к выполнению работ:
6.1. Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать сметной документации, а также требованиям СанПин, ГОСТ, СНиП.

6.2. Обязательно составление актов на скрытые работы с обязательной фотофиксацией.

6.3. Применяемые строительные материалы, товары и оборудование должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства;

6.4. Используемые товары и материалы должны соответствовать установленным техническим характеристикам, отраженным в приложении «Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме».

6.5. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком, предусмотреть возможность отключения отдельных их участков.

6.6. При проведении работ затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.

7. Общие организационные вопросы:

7.1. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течение 3-х рабочих дней составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

7.2. Подрядчик не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал без согласования с Заказчиком.

8. Требования по обеспечению безопасности
8.1. При проведении строительно-монтажных работ без вывода здания из эксплуатации Подрядчику необходимо:

8.1.1. Выполнить мероприятия по безопасному проходу и проживанию жильцов согласно СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.  

8.1.2. До начала проведения работ оградить особо опасные места и обозначить их сигнальными лентами и знаками.

8.3. При выполнении работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности жителей. 

8.4. Заблаговременно оповещать жителей обо всех отключениях, связанных с выполнением работ.

	ПОДРЯДЧИК

e-mail: 

_____________________ ФИО

«___»_____________________20__ г.
	ЗАКАЗЧИК

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

ИНН 7536986902 

e-mail: mail@fondkr75.ru
_____________________ ФИО
«___»________________________20__ г.


Техническое задание №3

 на выполнение работ и (или) оказание услуг 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Объект: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

Забайкальский край, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	1.2
	Местоположение
	Забайкальский край, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19

	1.3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.4
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	1.5
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

	1.6
	Стоимость выполнения работ по Объекту
	____________ рублей

	
	в том числе по видам работ:
	

	1.6.1
	Капитальный ремонт крыши
	____________ рублей

	1.7
	Предельная стоимость капитального ремонта крыши, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края, действующим на дату размещения документации об электронном аукционе
	684 895,32 рублей


2. Состав работ

            2.1. Состав работ по Объекту – Забайкальский край, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19:
- капитальный ремонт крыши согласно прилагаемой сметной документации.

3. Технические условия и требования

            3.1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19, необходимо выполнить капитальный ремонт крыши.
            3.2. При производстве работ подрядчик должен руководствоваться ГОСТ, СП, СНиП, ТУ и другими нормативными документами, утвержденными в Российской Федерации.  

            3.3. Работы на объекте должны производиться в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. местного времени. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ и Забайкальского края.

            3.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации – Подрядчика. 

            3.5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

            3.6.  Особые условия:

            - до начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект производства работ по капитальному ремонту крыши.

            3.7. Проекты производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль.

3.8. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Не сбрасывать его с кровли и окон лестничных пролетов. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправления.
            3.9. Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» обеспечить информирование граждан, проживающих в многоквартирном доме, о планируемых мероприятиях по капитальному ремонту путем размещения в доступном для просмотра месте в каждом подъезде на многоквартирном доме информационной таблички - паспорта Объекта с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), организации, осуществляющей строительный контроль, Ф.И.О. представителей ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА, организации, осуществляющей строительный контроль, их контактных телефонов и уведомления о необходимости обеспечить доступ. 

          3.10. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению порчи имущества собственников.

          3.11. Условия производства работ:

          3.11.1. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. 

          3.11.2. Для обоснования стоимости фактически понесённых транспортных расходов на доставку материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему договору на расстояние свыше 30 км, ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ:

          1. Проект производства работ;

          2. Транспортную схему доставки;

          3. Расчёт массы материалов, дифференцированный по классам грузов;

          4. Счета-фактуры; 

          5. Товарные накладные;

          6. Товарно-транспортную накладную или путевой лист.

4. Материалы:
          4.1. При производстве работ (оказании услуг) Подрядчик должен использовать материалы, имеющие сертификаты (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных и монтажных работах материалов и оборудования, которые предоставляются Заказчику.

          4.2. Качество используемых материалов должно соответствовать действующим ГОСТ, СП, ТУ, СНиП и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации.

          4.3. Сроки эксплуатации оборудования – не менее указанных в паспорте завода-изготовителя.

4.4. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

5. Качество работ:

5.1. Работы по капитальному ремонту крыши выполнять в соответствии с: 

- СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76; 

- СНиП 41-01-2003 «Отопление и кондиционирование»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
5.2. Срок предоставления гарантий качества:  не менее пяти лет с момента подписания акта приема в эксплуатацию, а также обязательства подрядчика по устранению выявленных нарушений в установленный срок, за свой счет и своими силами.

5.3. Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. 

5.4. Все материалы должны соответствовать сертификатам и паспортам качества на материалы.

6. Общие требования к выполнению работ:
6.1. Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать сметной документации, а также требованиям СанПин, ГОСТ, СНиП.

6.2. Обязательно составление актов на скрытые работы с обязательной фотофиксацией.

6.3. Применяемые строительные материалы, товары и оборудование должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства;

6.4. Используемые товары и материалы должны соответствовать установленным техническим характеристикам, отраженным в приложении «Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме».

6.5. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком, предусмотреть возможность отключения отдельных их участков.

6.6. При проведении работ затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.

7. Общие организационные вопросы:

7.1. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течение 3-х рабочих дней составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

7.2. Подрядчик не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал без согласования с Заказчиком.

8. Требования по обеспечению безопасности
8.1. При проведении строительно-монтажных работ без вывода здания из эксплуатации Подрядчику необходимо:

8.1.1. Выполнить мероприятия по безопасному проходу и проживанию жильцов согласно СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.  

8.1.2. До начала проведения работ оградить особо опасные места и обозначить их сигнальными лентами и знаками.

8.3. При выполнении работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности жителей. 

8.4. Заблаговременно оповещать жителей обо всех отключениях, связанных с выполнением работ.
	ПОДРЯДЧИК

e-mail: 

_____________________ ФИО

«___»_____________________20__ г.
	ЗАКАЗЧИК

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

ИНН 7536986902 

e-mail: mail@fondkr75.ru
_____________________ ФИО
«___»________________________20__ г.


Приложение № 3

к договору №__________

от «___» _________20__ г.

График выполнения работ.

	Наименование работ
	Срок начала работ
	Срок окончания

работ

	1
	2
	3

	Объект: Многоквартирный дом по адресу: пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а

	Капитальный ремонт крыши

	Подготовительные мероприятия (с учетом требований п. 5.1.2.-5.1.7. договора о проведении капремонта)
	с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком

	Предоставление детализированного графика выполнения работ и проекта производства работ 
	с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком

	Выполнение работ на Объекте
	Не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 27 июня 2019 г.

	Формирование и предоставление Заказчику полного комплекта исполнительной документации
	Не позднее 28 июня 2019 г.
	Не позднее 5 июля 2019 г.

	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

	Подготовительные мероприятия (с учетом требований п. 5.1.2.-5.1.7. договора о проведении капремонта)
	20 мая 2019 г.
	23 мая 2019 г.

	Предоставление детализированного графика выполнения работ и проекта производства работ 
	с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком

	Выполнение работ на Объекте
	24 мая 2019 г.
	Не позднее 27 июня 2019 г.

	Формирование и предоставление Заказчику полного комплекта исполнительной документации
	Не позднее 28 июня 2019 г.
	Не позднее 5 июля 2019 г.

	Объект: Многоквартирный дом по адресу: пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а

	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

	Подготовительные мероприятия (с учетом требований п. 5.1.2.-5.1.7. договора о проведении капремонта)
	с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком

	Предоставление детализированного графика выполнения работ и проекта производства работ 
	с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком

	Выполнение работ на Объекте
	Не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 27 июня 2019 г.

	Формирование и предоставление Заказчику полного комплекта исполнительной документации
	Не позднее 28 июня 2019 г.
	Не позднее 5 июля 2019 г.

	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения

	Подготовительные мероприятия (с учетом требований п. 5.1.2.-5.1.7. договора о проведении капремонта)
	с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком

	Предоставление детализированного графика выполнения работ и проекта производства работ 
	с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком

	Выполнение работ на Объекте
	Не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 27 июня 2019 г.

	Формирование и предоставление Заказчику полного комплекта исполнительной документации
	Не позднее 28 июня 2019 г.
	Не позднее 5 июля 2019 г.

	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

	Подготовительные мероприятия (с учетом требований п. 5.1.2.-5.1.7. договора о проведении капремонта)
	с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком

	Предоставление детализированного графика выполнения работ и проекта производства работ 
	с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком

	Выполнение работ на Объекте
	Не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 27 июня 2019 г.

	Формирование и предоставление Заказчику полного комплекта исполнительной документации
	Не позднее 28 июня 2019 г.
	Не позднее 5 июля 2019 г.

	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

	Подготовительные мероприятия (с учетом требований п. 5.1.2.-5.1.7. договора о проведении капремонта)
	с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком

	Предоставление детализированного графика выполнения работ и проекта производства работ 
	с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком

	Выполнение работ на Объекте
	Не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 27 июня 2019 г.

	Формирование и предоставление Заказчику полного комплекта исполнительной документации
	Не позднее 28 июня 2019 г.
	Не позднее 5 июля 2019 г.

	Объект: Многоквартирный дом по адресу: с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19

	Капитальный ремонт крыши

	Подготовительные мероприятия (с учетом требований п. 5.1.2.-5.1.7. договора о проведении капремонта)
	с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком

	Предоставление детализированного графика выполнения работ и проекта производства работ 
	с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком

	Выполнение работ на Объекте
	Не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчиком
	Не позднее 27 июня 2019 г.

	Формирование и предоставление Заказчику полного комплекта исполнительной документации
	Не позднее 28 июня 2019 г.
	Не позднее 5 июля 2019 г.


	Начальник отдела 

технического контроля

Рябов А.А.

	____________________

подпись
	_____________

дата




	ПОДРЯДЧИК

e-mail: 

_____________________ ФИО

«___»_____________________20__ г.
	ЗАКАЗЧИК

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

ИНН 7536986902 

e-mail: mail@fondkr75.ru
_____________________ ФИО
«___»________________________20__ г.


Приложение № 4

к договору №__________

от «___»_________20__ г.
Перечень исполнительной документации

1. Уведомление о начале работ по Объекту.

2. Акт приёма-передачи объекта в капитальный ремонт.

3. Приказ о принятии объекта под надзор, должность и ФИО ответственного.

4. Исполнительная документация (чертежи, исполнительные схемы, технические решения, протоколы испытаний и замеров) с приложением реестра.

5. Заверенные копии документов качества (паспортов, сертификатов) на примененные материалы с приложением реестра.

6. Паспорта на смонтированное оборудование с приложением реестра. Акт приема-передачи смонтированного оборудования эксплуатирующей организацией.

7. Акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний инженерных систем и оборудования с приложением реестра.

8. Общий журнал работ, специальные журналы, журнал входного контроля качества материалов.

9. Список ИТР участвовавших в ремонте; заверенная копия приказа о назначении лица, ответственного за производство работ на объекте, за ведение общего и специальных журналов учета выполненных работ; заверенная копия приказа о назначении лица, ответственного за осуществление строительного контроля на объекте.

10. Акт приема-передачи в эксплуатацию общего имущества в отношении которого ведутся работы по капитальному ремонту от ПОДРЯДЧИКА обслуживающей организации (ТСЖ, УК)

11. Уведомление об окончании работ на Объекте.
12. Фотографии выполненных работ капитального ремонта на объекте до начала выполнения работ, в процессе выполнения и по завершению работ.

13. Заключение независимой пожарной экспертизы по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (при применении деревянных конструкций)

14. Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовентиляционных каналов (при ремонте крыши, при необходимости). 
15. Проектная документация (в случае её разработки)

16. Акт приемки молниезащиты и заземления с полным пакетом документов и копия лицензии организации, производимой этот вид работ (при необходимости).

17. Опись документов.

Данный перечень не является исчерпывающим, для подтверждения качества и объемов выполненных работ Заказчик имеет права дополнительно затребовать иные необходимые документы  от Подрядчика.
Все документы, составляемые Подрядчиком в ходе выполнения работ, входящие в указанный перечень исполнительной документации, Подрядчик предоставляет в бумажном виде и в отсканированном виде на электронном носителе в формате *pdf.
Копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим образом в установленном порядке.
Вся представленная документация должна быть прошита и пронумерована.
Требования к сканированным документам:
Электронные образы бумажных документов в формате pdf, сканированные в режиме полной цветопередачи;
Название файла должно совпадать с его содержимым;

Если документ содержит несколько страниц, то он должен быть прикреплен в виде одного многостраничного pdf-файла, недопустимо прикрепление отдельных pdf-документов на каждую страницу;

Рекомендуемое разрешение при сканировании документа - 300 dpi;

Текст отсканированного документа должен располагаться прямо, изображение должно быть четким и хорошо читаемым как при просмотре на экране компьютера, так и при печати;

Страницы отсканированного документа должны идти по порядку, документ не должен содержать пустых страниц, недопустимо прикрепление документа, где изображение повернуто, либо перевёрнуто.
	ПОДРЯДЧИК

e-mail: 

_____________________ ФИО

«___»_____________________20__ г.
	ЗАКАЗЧИК

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

ИНН 7536986902 

e-mail: mail@fondkr75.ru
_____________________ ФИО
«___»________________________20__ г.


Приложение № 5

к договору №__________

от «___»_________20__ г.
А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта

 по виду (видам) работ
г. __________                                                                                             «____» ________20__ г.


Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое(ая) в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _______________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: ____________________________________________________________________, 

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу: _______________________________________________ на основании договора о проведении капитального ремонта № _____________ от «____»_________20__г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «____»___________20__года по «_____»___________20__года, что составляет ________ календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         (указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

	ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

_________________________/____________/

м.п.
СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

________________________/______________

________________________/______________


	СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

_________________________/______________/

м.п.

ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:
_________________________/______________/

м.п.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

_________________________/______________

м.п.
	СДАЛ ПОДРЯДЧИК:


	СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

_________________________/______________/

м.п.




Приложение № 6

к договору №__________

от «___»_________20__ г.
Акт №

рабочей комиссии о готовности к предъявлению приемочной комиссии законченного

капитальным ремонтом жилого здания
 
г.________                                                                                              «___» __________20__ г.
 
Рабочая комиссия, назначенная___________________________________________________________________
(Наименование организации,
_____________________________________________________________________________
назначившей рабочую комиссию)
распоряжением (приказом) № ___ от «___» __________ 20 __ г. 
в составе:

председателя-представителя заказчика _____________________________________________________________________________
(Фамилия, и. о., должность)
_____________________________________________________________________________
членов комиссии — представителей:
подрядчика ___________________________________________________________________
(фамилия, и. о., должность)
_____________________________________________________________________________

 управляющей организации _____________________________________________________________________________

(фамилия, и. о., должность)
_____________________________________________________________________________

органов местного самоуправления _____________________________________________________________________________
(фамилии, и. о., должность)
____________________________________________________________________________
собственника _____________________________________________________________________________
(фамилия. и. о., № КВ.)
_____________________________________________________________________________
собственника _____________________________________________________________________________
(фамилия, и.о., № КВ.)
_____________________________________________________________________________

специализированных эксплуатационных организаций (предприятий) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, и. о., должность)
 Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий      ВСН 42-85 (р)     

УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком ______________________________________________________________________
(Наименование)
_____________________________________________________________________________
предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное капитальным ремонтом жилое здание

_____________________________________________________________________________

(Точный адрес жилого здания)
 2. Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком, выполнившим __________________
_____________________________________________________________________________
(Указать виды работ)
 3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Указать наименование проектной организации)
_______________________________________________________ «___» __________20 __ г.

 

4. Ремонтные работы осуществлены в сроки:
начало работ «___» __________20 __ г., окончание работ «___» __________20 __ г.
 
5. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном договором подряда о проведении капитального ремонта и перечисленная в приложении № ___ к настоящему акту.
6. Предъявленное жилое здание имеет следующие показатели: _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(Указать общую площадь или другие показатели, предусмотренные
_____________________________________________________________________________

проектом и планом)
 7. Архитектурно-строительные решения по предъявленному жилому зданию характеризуются следующими данными: _____________________________________________________________________________
(Указать кратко технические характеристики по планировке,
_____________________________________________________________________________

этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному
_____________________________________________________________________________

оборудованию до и после капитального ремонта — при выполнении ремонта с заменой конструкций)
 
8. Имеющиеся дефекты и недоделки, изложенные в приложении № ___ к настоящему акту должны быть устранены до «___» __________20 __ г.
9. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной сметной документации ______(_____________________________________________________________) руб.

                                                             (Прописью)
 10. На основании осмотра предъявленного жилого здания в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается (по прил. 1      ВСН 42-85(р)     ) оценка качества
__________________________________________________________________________
(Отлично, хорошо, удовлетворительно)
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ
Законченное капитальным ремонтом жилое здание _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Точный адрес жилого здания)
считать готовым к предъявлению приемочной комиссии.
 
Председатель рабочей комиссии _____________________________________________________________________
(Подпись, фамилия, и. о.)
Член комиссии _____________________________________________________________________
(Подпись, фамилия, и.о.)
Член комиссии _____________________________________________________________________________

(Подпись, фамилия, и.о.)

Член комиссии _____________________________________________________________________________

(Подпись, фамилия, и.о.)

Член комиссии _____________________________________________________________________________

(Подпись, фамилия, и.о.)

Член комиссии _____________________________________________________________________________

(Подпись, фамилия, и.о.)

Член комиссии _____________________________________________________________________________

(Подпись, фамилия, и.о.)

Приложение № 7

к договору №__________

от «___»_________20__ г.
Акт № __

обследования дополнительных работ
г.________                                                                                              «___» __________20__ г.
Объект: _____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес
 Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика: __________________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)

Подрядчика: _________________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)

  Организации, осуществляющей строительный контроль: ______________________________________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

  Проектной организации: ________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что:

1. При выполнении строительно-монтажных работ по договору №_____________________ от _____________20__г. возникла необходимость выполнения дополнительных работ в связи с

______________________________________________________________________________ 

(указать причины необходимости выполнения дополнительных работ)

	№ п/п
	Наименование работ, материалов (формулы подсчета их объемов)
	Единица
измерения
	Объем работ
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Раздел: Исключаемые работы
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Раздел: Дополнительные работы
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Приняли решение о согласовании необходимости выполнения вышеуказанных дополнительных работ по капитальному ремонту МКД.

Представитель заказчика: ____________________________________________________
МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Представитель подрядчика: __________________________________________________________
МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)                                                                                                      

Представитель организации, 

осуществляющей строительный контроль: ________________________________________
МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Представитель проектной организации: _____________________________________________
МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Представитель собственников помещений МКД 

(в случае, если капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме проводится 

на основании решения собственников 

помещений в этом многоквартирном доме): ________________________________________

 (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Приложение № 8
к договору №__________

от «___»_________20__ г.
Собственнику помещения в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

________________________________________________________________________________

Уведомление

Собственник жилого помещения обязан соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии со статьей 290 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.
В силу статьи 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме. При этом, к общему имуществу здания относятся, в частности, помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в здании, а также лестничные площадки, лестницы, холлы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном здании оборудование (технические подвалы), крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции этого здания, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.
Согласно подпункта «е» пункта 34 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» потребитель обязан допускать представителей исполнителя в занимаемое жилое или нежилое помещение для выполнения необходимых ремонтных работ.

Учитывая изложенное, прошу обеспечить доступ сотрудникам подрядной организации ООО «___________________» для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества _____________ в занимаемом Вами помещении в период с __. __. ____ по __. __.____.

В случае не предоставления доступа в указанное выше помещение, ответственность за непроведение работ по капитальному ремонту общего имущества в необходимом объеме и его последствия, в том числе за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу других собственников помещений и/или третьих лиц, возлагается на лицо, не предоставившее доступ.

           С уважением, руководитель подрядной организации____________________________

Приложение № 9
к договору №__________

от «___»_________20__ г.
Паспорт объекта капитального ремонта (рекомендуемая форма)
	Адрес:


	

	Ваш дом включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	Способ формирования фонда капитального ремонта:
	На счете Регионального оператора

	Подрядная организация:
	

	Заказчик:
	Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

	Виды работ:
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества:

- _____________________;
- _____________________;

- _____________________.



	Срок проведения работ:
	

	Ответственные за организацию ремонта:

со стороны подрядной организации:

со стороны Заказчика:

со стороны организации, осуществляющей строительный контроль:


	____________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

____________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)
____________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)


Контакты Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов:

Сайт: http://fondkr75.ru, «Горячая линия» тел.: +7(3022) 41-42-17

Приложение № 10
к договору №__________

от «___»_________20__ г.
АКТ

приема - передачи 

объекта капитального ремонта общего имущества (ремонт _______________________) в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

____________________________________________________

__________
                             
                                       «_____» _______________  20__ г.

Комиссия в составе представителей:

Подрядчика:

____________________________________ 

Обслуживающей организации (управляющая компания)

____________________________________

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Обслуживающая организация (управляющая компания) передает, а Подрядчик принимает объект капитального ремонта, расположенный по адресу: _________________________________для производства работ по капитальному ремонту __________________________________в многоквартирном доме на основании заключенного ______договора № ______между Забайкальским фондом капитального ремонта многоквартирных домов и ______________
2. Подрядчик выполняет работы в соответствии проектно-сметной (или сметной) документацией, техническим заданием и с условиями договора.

3. Подрядчик возводит собственными силами и средствами на территории площадки все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ надлежащего качества, в том числе осуществляет за счет собственных средств временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации работ и полученными техническими условиями.

4. Подрядчик обеспечивает за свой счет надлежащую охрану объекта,  материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, строящихся сооружений на объекте до приемки Заказчиком Объекта.

5. Подрядчик самостоятельно несет полную ответственность за ущерб, причиненный по вине Подрядчика, перед третьими лицами и возмещает убытки за причиненный ущерб, связанные с травмами или ущербом, возникшим вследствие выполнения работ по настоящему договору (действия или бездействия Подрядчика)  людям, помещениям и другому имуществу, находящемуся на Объекте. Все убытки (ущерб), в том числе третьим лицам, возникшие из-за несоблюдения пожарной безопасности, экологической безопасности, техники безопасности и охраны труда при проведении работ возмещаются Подрядчиком за свой счет.

6. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия, произошедшие вследствие неудовлетворительной организации работ (действия или бездействия Подрядчика) в зоне проведения работ (за исключением происшествий, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

7. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу работников Подрядчика или иных (третьих) лиц при выполнении Подрядчиком работ. Возмещение вреда, причиненного в результате деятельности Подрядчика, осуществляется им за свой счет.

8. За нарушение требований природоохранного законодательства, Подрядчик несет предусмотренную законодательством ответственность перед государственными  органами.
9. Подрядчик, до передачи результатов работы по Объекту и комплекта исполнительной документации Заказчику, несет риск случайной гибели или повреждения результатов работы или Объекта, в том числе риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и другого имущества, используемых на Объекте, а также бремя его содержания переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков.
10. Состояние объекта в момент приема-передачи объекта в капитальный ремонт:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Начало работ на объекте   ___________
Окончание работ на объекте  ______________

___________________     /__________________/

___________________     /__________________/

___________________    /__________________/

Приложение № 11

к договору №__________

от «___»_________20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование
Техническое задание на проектирование выполняется в случае необходимости изменения конструктивных решений по капитальному ремонту предусмотренных настоящим договором видов работ. В этом случае ПОДРЯДЧИК приобретает проектную документацию согласно Приложения № 11 настоящего договора, за счет средств, учтенных в локальных сметных расчетах на разработку проектной документации в размере 2 %. 
При отсутствии необходимости изменения конструктивных решений по капитальному ремонту, предусмотренных настоящим договором видов работ, средства, учтенные в локальных сметных расчетах в размере 2 % на разработку проектной документации, ПОДРЯДЧИКУ не оплачиваются. 

Заданием предусмотрена разработка рабочей документации капитальный ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного дома». Проектные решения должны соответствовать действующим нормативным требованиям, требованиям надзорных и инспектирующих органов.

Гарантия на выполненные проектные работы - не менее 5 лет с момента подписания Акта приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта по виду (видам) работ.
	1.
	Наименование объекта
	Многоквартирный дом

	2.
	Адрес объекта
	Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а, ул. Октябрьская, д. 13а, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19

	3.
	Основание для проектирования
	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Жилищный кодекс Российской федерации.

3. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от       14.11.2011).   

4. Закон Забайкальского края от 29.10.2013г. №875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края»

5. Постановление Правительства Забайкальского края от 9 марта 2017 года № 83 «О внесении изменений в Региональный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2016 год и период 2017-2019 годов, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 28 марта 2016 года № 111.

6. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	4.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	5.
	Стадийность

проектирования
	Рабочая документация

	6.
	Источник

финансирования
	Средства собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.



	7.
	Предмет проектирования
	Разработка рабочей документации на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
2. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения;
3. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;
4. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения;
5. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;

6. Капитальный ремонт крыш.



	8.
	Технико-экономические показатели по зданию
	пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а
Год постройки – 1974 г. 

Площадь здания всего – 1140 м2

В том числе:

Площадь жилых и нежилых помещений – 698,43 м2 

Этажность – 2
Количество подъездов – 2
Материал стен – кирпич
пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а
Год постройки – 1992 г. 

Площадь здания всего – 1613 м2

В том числе:

Площадь жилых и нежилых помещений – 988,2 м2 

Этажность – 2

Количество подъездов – 2

Материал стен – кирпич
с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19
Год постройки – 1977 г. 

Площадь здания всего – 731 м2

В том числе:

Площадь жилых и нежилых помещений – 694,62 м2 

Этажность – 2
Количество подъездов – 2
Материал стен – кирпич


	9.
	Архитектурно-планировочные решения
	Не требуются

	10.
	Основные требования к составу рабочей документации
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем:

Рабочая документация должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ:

-проведение конструкционного обследования в объеме, необходимом для разработки рабочей документации;

-выполнение обмерных чертежей.

Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с нормами и правилами выполнения проектных работ; в объеме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.08 г., с учетом Письма Минрегиона России № 108 от 02.04.09г., в т. ч. в рабочей документации предусмотреть ниже перечисленные разделы:

1. Пояснительная записка.

2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений в том числе:

- подраздел "Система теплоснабжения»

- подраздел «Система горячего водоснабжения»

- подраздел «Система холодного водоснабжения»

- подраздел «Система водоотведения»
- подраздел «Система электроснабжения»

При применении в проекте нестандартных деталей - их чертежи.

3. Проект организации капитального ремонта (ПОКР).

4. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

5. Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности

6. Сметная документация.
Капитальный ремонт крыши:

Рабочая документация должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ:

-проведение конструкционного обследования в объеме, необходимом для разработки рабочей документации;

-выполнение обмерных чертежей;

-разработка мероприятий по устранению дефектов.

Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с нормами и правилами выполнения проектных работ, с учетом требований СП 17.13330.2011 Кровли (Актуализированная редакция СНиП II-26-76), в объеме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.08 г., с учетом Письма Минрегиона России № 108 от 02.04.09г., в т. ч. в рабочей документации предусмотреть ниже перечисленные разделы:

1. Пояснительная записка.

2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, в том числе:

-при необходимости предусмотреть перекладку вентиляционных шахт, вентиляционных каналов;

-при необходимости предусмотреть восстановление, либо демонтаж дымовых каналов (по согласованию с заинтересованными лицами – собственниками, организациями).

При применении в проекте нестандартных деталей - их чертежи.

3. Архитектурно-строительные решения.

4. Проект организации капитального ремонта (ПОКР).

5. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

6. Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности

7. Мероприятия по молниезащите.

8. Сметная документация.



	11.
	Принципиальные технические решения


	1. Разводку внутренних сетей запроектировать по существующим трассам при отсутствии возможности вблизи существующей трассы. При отступлении от существующих решений обосновать проектом. 

Теплоноситель для основной системы отопления - горячая вода, параметры теплоносителя в соответствии с ТУ, запрашиваемыми подрядной организацией.

При проектировании системы отопления применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроектировать по существующим трассам при отсутствии возможности вблизи существующей трассы. При отступлении от существующих решений обосновать проектом. При проектировании использовать современные энергосберегающие материалы и технологии.
2. Крыша (тип крыши), величину уклонов применять с увязкой применяемого материала покрытия и климатических условий района строительства.

Предусмотреть полную или частичную замену стропильной системы, либо ее отдельных частей, и других элементов крыши (в соответствии с результатами обследования).

Разработать узлы соединения:

-карнизного и конькового щитов;

-узлы примыкания к вентиляционным и дымовым шахтам, слуховым окнам, выходам, парапету и др. выступающим частям крыши

-устройство деформационного узла (при наличии).

Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СП, СНиП, ГОСТ, ВСН, с учетом требовании Федерального закона от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации.



	12.
	Особые условия
	Предусмотреть ПОКР мероприятия по технике безопасности в многоквартирных домах без расселения жильцов.

В рабочей документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания.

Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту.

Сметная стоимость не должна превышать предельную стоимость работ, согласно Приложению к Постановлению Правительства Забайкальского края от 04.09.2018 г. № 367 «Размер предельной стоимости услуг и (или) работ па капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных доме, расположенном на территории Забайкальского края, которая может оплачиваться некоммерческой организацией – Забайкальским фондом капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального взноса на капитальный ремонт».

	13.


	Основные требования к согласованию рабочей документации

	Согласовать проектную документацию с заказчиком

Провести согласование проектной документации с ресурсоснабжающей организацией в установленном законом РФ порядке.

	14.
	Дополнительные требования
	При составлении смет использовать базисно-индексный метод.

Сметную документацию выполнить в территориальной базе Забайкальского края в редакции 2014г.

В сметном разделе должны быть также учтены демонтажные работы. 

Основной комплект сметной документации должен содержать:

-Пояснительная записка.

-Локальные сметные расчеты.

В пояснительной записке указать показатели единичной стоимости на 1мЗ объема здания. 

В сметном разделе рабочей документации выполнить раздельные локальные сметные расчеты на:

     - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;

     - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения;

     - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;
     - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения;
     - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;

     - капитальный ремонт крыши.

Для перерасчета сметной документации в текущие цены использовать территориальные индексы изменения сметной стоимости работ на 3-4 квартал 2018г.

Произвести начисление следующих лимитированных затрат в размере (в соответствии с МДС-81.35-2004):

- на строительный контроль-2,14%

- на непредвиденные затраты-1%

 Сметная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в 3 экз. и на электронном носителе (в формате XML).

Проектная документация передается заказчику на бумажном носителе в. 3 экз. и на электронном носителе (в формате AutoCAD).


Согласовано:

	Начальник отдела технического контроляРябов А.А.                               

ПОДРЯДЧИК

e-mail: 

_____________________ ФИО

«___»_____________________20__ г.
	_____________             ______________

ЗАКАЗЧИК

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

ИНН 7536986902 

e-mail: mail@fondkr75.ru
_____________________ ФИО
«___»________________________20__ г.


Приложение № 6

к документации об электронном аукционе

ОБРАЗЕЦ (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ)
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ N ______
	г. _______
	___________ 20__ г.


1. _____________________ (наименование банка-гаранта, его место нахождения, банковские реквизиты, ОГРН, ИНН, КПП); генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от ______________ N _____), именуемое в дальнейшем "Гарант", в лице _____________________________________ (должность и Ф.И.О. уполномоченного лица), действующего на основании ___________________, настоящим гарантирует, что выплатит _________________________ (наименование заказчика в дательном падеже, его место нахождения, ОГРН), далее именуемому "Бенефициар", денежную сумму в размере _________________ (__________________________________) руб., в случае если _____________ (наименование участника закупки, его место нахождения, ОГРН), именуемое в дальнейшем "Принципал", не исполнит или исполнит ненадлежащим образом любые свои обязательства перед Бенефициаром по договору (далее - Договор), который будет заключен по результатам определения подрядчика, согласно протокола проведения электронного аукциона № ХХХХХХХ от _____20__ г. в соответствии с постановлением Правительства РФ № 615 от 01.07.2016 года "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".
2. Гарант берет на себя обязательство выплатить Бенефициару по его первому письменному требованию сумму в пределах ______________ (________________________) руб. ___ коп. К указанному требованию должны быть приложены следующие документы:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии.

3. Банковская гарантия обеспечивает в том числе исполнение обязательств Принципала по возврату авансового платежа, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, гарантийные обязательства, а также убытки, понесенные Бенефициаром в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, предусмотренных Договором.

Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии.
4. Бенефициар вправе представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией.

5. Гарант обязуется осуществить платеж по банковской гарантии в течение 5 банковских дней после поступления требования от Бенефициара. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.

6. Моментом исполнения обязательств Гаранта является фактическое поступление денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику и указанный Бенефициаром.

7. Бенефициар имеет право на безусловное истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по договору о проведении капитального ремонта в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта.

8. Гарантия является безотзывной, действует с _____ по _____ (срок действия банковской гарантии должен превышать срок оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта не менее чем на 60 дней).

9. Передача права требования по настоящей гарантии допускается при перемене заказчика по Договору, в обеспечение исполнения которого она выдана, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом Гаранта.

10. В соответствии с пп. "и" п. 209 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" в случае неисполнения требования об уплате по настоящей гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки, начиная со дня истечения срока, установленного в п. 5 настоящей гарантии.

11. Настоящей гарантией устанавливается отлагательное условие, которое предусматривает заключение договора банковской гарантии по обязательствам Принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору о проведении капитального ремонта.

12. Банковская гарантия оформлена в письменной форме на бумажном носителе. В случае, если гарантия оформлена на нескольких листах, обязательно наличие нумерации на каждом из них, они должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.

13. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Забайкальского края.

14. В соответствии с Федеральным Законом «О кредитных историях» 218-ФЗ от 30.12.2004 г. Гарант передает сведения по Банковской гарантии в бюро кредитных историй.
__________________________       __________________       _________________

 (наименование должности                     (подпись)                           (Ф.И.О.)

  уполномоченного лица)
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