

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭКОПРОЕКТ»**

**Ассоциация «СРО «Совет проектировщиков»  
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 0755-2017-5904296199-П-011**

**Заказчик – Министерство природных ресурсов Забайкальского края**

**«Рекультивация несанкционированной свалки ТКО в г. Хилок»**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**28-11-2022-СП**

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Изнв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №

г. Пермь, 2023

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭКОПРОЕКТ»**

Ассоциация «СРО «Совет проектировщиков»  
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 0755-2017-5904296199-П-011

**Заказчик – Министерство природных ресурсов Забайкальского края**

**«Рекультивация несанкционированной свалки ТКО в г. Хилок»**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**28-11-2022-СП**

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Взаи. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Директор



*Новикова*

Е.В. Новикова

Главный инженер проекта

*Камальдинов*

Э.Г. Камальдинов

г. Пермь, 2023

## СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п	Том	Обозначение	Наименование	Прим.
Проектная документация, разработанная согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»				
1	1	28-11-2022-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	2.1	28-11-2022-ПЗУ1	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1 Текстовая часть	
3	2.2	28-11-2022-ПЗУ2	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 2 Графическая часть	
			Раздел 3. Архитектурные решения	Не разрабатывался
			Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	Не разрабатывался
			Раздел 5. <i>Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений</i>	
			Подраздел 1. Система электроснабжения	Не разрабатывался
			Подраздел 2. Система водоснабжения	Не разрабатывался
			Подраздел 3. Система водоотведения	Не разрабатывался
			Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Не разрабатывался
			Подраздел 5. Сети связи.	Не разрабатывался
			Подраздел 6. Система газоснабжения	Не разрабатывался
4	6	28-11-2022-ТХ	Раздел 6. Технологические решения Текстовая и графическая часть	
5	7	28-11-2022-ПОС	Раздел 7. Проект организации строительства Текстовая и графическая часть	
6	8.1	28-11-2022-ООС1	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды Часть 1 Текстовая часть	
7	8.2.1	28-11-2022-ООС2.1	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды Часть 2 Книга 1 Приложения	
8	8.2.2	28-11-2022-ООС2.2	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды Часть 2 Книга 2 Приложения	
9	8.2.3	28-11-2022-ООС2.3	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды Часть 2 Книга 3 Приложения	

Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	28-11-2022-СП	Лист
							1

			Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Не разрабатывался
			Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	Не разрабатывался
			Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства	Не разрабатывался
10	12	28-11-2022-СМ	Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства	
			Раздел 13. <i>Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации</i>	Не разрабатывался
Проектная документация, разработанная согласно Постановлению Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»				
11		28-11-2022-ПР-ПЗ	Проект рекультивации	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							Лист
			28-11-2022-СП						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				