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1. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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2. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
[image: image4.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Могоча

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Наладка тепловой сети котельной Артеушка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.

___________________________1496,275


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕРп07-10-005-01
	Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 30
(1 сеть)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (61484,87 руб.): 65% от ФОТ (94592,11 руб.)
СП, (37836,84 руб.): 40% от ФОТ (94592,11 руб.)
	1
	94592,11
94592,11
	 
	94592,11
	94592,11
	 
	262
	262

	2
	ФЕРп07-10-012-01
	Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2
(1 система)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (403641,15 руб.): 65% от ФОТ (620986,39 руб.)
СП, (248394,56 руб.): 40% от ФОТ (620986,39 руб.)
	20
	31049,32
31049,32
	 
	620986,39
	620986,39
	 
	86
	1720

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	715578,5
	715578,5
	 
	 
	1982

	Накладные расходы
	465126,03
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	286231,4
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-2
	715578,5
	715578,5
	 
	 
	1982

	  Накладные расходы 65% ФОТ (от 715 578,50)
	465126,03
	 
	 
	 
	 

	  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 715 578,50)
	286231,4
	 
	 
	 
	 

	  Итого c накладными и см. прибылью
	1466935,93
	 
	 
	 
	1982

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	715578,5
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	465126,03
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	286231,4
	 
	 
	 
	 

	  Итого сумма для расчета лимитированных затрат
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с прочими затратами (1 466 935,93)
	1466935,93
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	29338,72
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	1496274,65
	 
	 
	 
	 

	  НДС 0
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1496274,65
	 
	 
	 
	1982


[image: image5.emf]" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Перекладка трубопроводов тепловых сети котельной Аэропорт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________390,876


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕРр66-16-01
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1665,19 руб.): 108% от ФОТ (1541,84 руб.)
СП, (1048,45 руб.): 68% от ФОТ (1541,84 руб.)
	0,73
	4031,15
1913,92
	2043,68
198,20
	2942,74
	1397,16
	1491,89
144,68
	22,4
	16,35

	2
	ФЕР24-01-020-03
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (6114,36 руб.): 130% от ФОТ (4703,35 руб.)
СП, (4185,98 руб.): 89% от ФОТ (4703,35 руб.)
	0,073
	4078631,78
55985,45
	106869,51
8443,95
	297740,12
	4086,94
	7801,47
616,41
	571,89
	41,75

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	300682,86
	5484,1
	9293,36
761,09
	 
	58,1

	Накладные расходы
	7779,55
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	5234,43
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	5656,38
	 
	 
	 
	16,35

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	308040,46
	 
	 
	 
	41,75

	  Итого
	313696,84
	 
	 
	 
	58,1

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	285905,4
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	9293,36
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	6245,19
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	7779,55
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	5234,43
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	5646,54
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	319343,38
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	6386,87
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	325730,25
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	65146,05
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	390876,3
	 
	 
	 
	58,1


[image: image6.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Наладка тепловых сетей котельной Аэропорт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.

___________________________847,033


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕРп07-10-005-01
	Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 30
(1 сеть)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (61484,87 руб.): 65% от ФОТ (94592,11 руб.)
СП, (37836,84 руб.): 40% от ФОТ (94592,11 руб.)
	1
	94592,11
94592,11
	 
	94592,11
	94592,11
	 
	262
	262

	2
	ФЕРп07-10-012-01
	Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2
(1 система)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (201820,58 руб.): 65% от ФОТ (310493,2 руб.)
СП, (124197,28 руб.): 40% от ФОТ (310493,2 руб.)
	10
	31049,32
31049,32
	 
	310493,2
	310493,2
	 
	86
	860

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	405085,31
	405085,31
	 
	 
	1122

	Накладные расходы
	263305,45
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	162034,12
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-2
	405085,31
	405085,31
	 
	 
	1122

	  Накладные расходы 65% ФОТ (от 405 085,31)
	263305,45
	 
	 
	 
	 

	  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 405 085,31)
	162034,12
	 
	 
	 
	 

	  Итого c накладными и см. прибылью
	830424,88
	 
	 
	 
	1122

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	405085,31
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	263305,45
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	162034,12
	 
	 
	 
	 

	  Итого сумма для расчета лимитированных затрат
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с прочими затратами (830 424,88)
	830424,88
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	16608,5
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	847033,38
	 
	 
	 
	 

	  НДС 0
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	847033,38
	 
	 
	 
	1122


[image: image7.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Реконструкция участков тепловых сетей котельной БВГ 2-я очередь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________2347,986


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-002-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (222,9 руб.): 95% от ФОТ (234,63 руб.)
СП, (117,32 руб.): 50% от ФОТ (234,63 руб.)
	0,083
	21538,79
540,88
	20997,91
2286,06
	1787,72
	44,89
	1742,83
189,74
	6,1
	0,51

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (888,71 руб.): 80% от ФОТ (1110,89 руб.)
СП, (499,9 руб.): 45% от ФОТ (1110,89 руб.)
	0,07
	15869,88
15869,88
	 
	1110,89
	1110,89
	 
	189
	13,23

	3
	ФЕРр66-16-04
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 150 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3238,03 руб.): 108% от ФОТ (2998,18 руб.)
СП, (2038,76 руб.): 68% от ФОТ (2998,18 руб.)
	0,86
	6149,88
3229,75
	2666,92
256,51
	5288,89
	2777,58
	2293,55
220,60
	37,8
	32,51

	4
	ФЕРр66-10-03
	Очистка камер от сухого ила и грязи: без труб и арматуры
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (247,95 руб.): 74% от ФОТ (335,07 руб.)
СП, (167,54 руб.): 50% от ФОТ (335,07 руб.)
	1
	335,07
335,07
	 
	335,07
	335,07
	 
	4,32
	4,32

	5
	ФЕРр66-12-01
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (600,82 руб.): 74% от ФОТ (811,92 руб.)
СП, (405,96 руб.): 50% от ФОТ (811,92 руб.)
	3
	270,64
270,64
	 
	811,92
	811,92
	 
	3,49
	10,47

	6
	ФЕР24-01-020-06
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (29856,1 руб.): 130% от ФОТ (22966,23 руб.)
СП, (20439,94 руб.): 89% от ФОТ (22966,23 руб.)
	0,236
	5674467,38
81186,25
	202539,67
16128,29
	1339174,3
	19159,95
	47799,36
3806,28
	817,6
	192,95

	7
	ФЕР24-01-032-04
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3724,4 руб.): 130% от ФОТ (2864,92 руб.)
СП, (2549,78 руб.): 89% от ФОТ (2864,92 руб.)
	4
	54832,55
565,53
	1755,5
150,70
	219330,18
	2262,12
	7022,02
602,80
	5,61
	22,44

	8
	ФЕР24-01-033-02
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 32 мм
(1 шт)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (505,41 руб.): 130% от ФОТ (388,78 руб.)
СП, (346,01 руб.): 89% от ФОТ (388,78 руб.)
	4
	506,51
97,19
	 
	2026,04
	388,78
	 
	1,07
	4,28

	9
	ФЕР24-01-029-06
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3551,93 руб.): 130% от ФОТ (2732,25 руб.)
СП, (2431,7 руб.): 89% от ФОТ (2732,25 руб.)
	4
	60346,25
543,99
	1238,57
139,08
	241385,01
	2175,94
	4954,29
556,31
	5,17
	20,68

	10
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (10,28 руб.): 80% от ФОТ (12,85 руб.)
СП, (5,78 руб.): 45% от ФОТ (12,85 руб.)
	0,083
	1067,13
	1067,13
154,81
	88,57
	 
	88,57
12,85
	 
	 

	11
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (420,51 руб.): 80% от ФОТ (525,64 руб.)
СП, (236,54 руб.): 45% от ФОТ (525,64 руб.)
	0,05
	10512,88
10512,88
	 
	525,64
	525,64
	 
	123
	6,15

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1811864,23
	29592,78
	63900,62
5388,58
	 
	307,54

	Накладные расходы
	43267,03
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	29239,24
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	2127,94
	 
	 
	 
	0,51

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	2499,5
	 
	 
	 
	13,23

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	10565,68
	 
	 
	 
	32,51

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	2569,26
	 
	 
	 
	14,79

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	1865320,8
	 
	 
	 
	240,35

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	1287,32
	 
	 
	 
	6,15

	  Итого
	1884370,5
	 
	 
	 
	307,54

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1718370,83
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	63900,62
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	34981,36
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	43267,03
	 
	 
	 
	 


	      Сметная прибыль
	29239,24
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	33918,67
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	1918289,17
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	38365,78
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	1956654,95
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	391330,99
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2347985,94
	 
	 
	 
	307,54


[image: image8.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Реконструкция участков тепловых сетей котельной БВГ 3-я очередь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________5066,149


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-002-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (577,4 руб.): 95% от ФОТ (607,79 руб.)
СП, (303,9 руб.): 50% от ФОТ (607,79 руб.)
	0,215
	21538,79
540,88
	20997,91
2286,06
	4630,84
	116,29
	4514,55
491,50
	6,1
	1,31

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (634,79 руб.): 80% от ФОТ (793,49 руб.)
СП, (357,07 руб.): 45% от ФОТ (793,49 руб.)
	0,05
	15869,88
15869,88
	 
	793,49
	793,49
	 
	189
	9,45

	3
	ФЕРр66-10-01
	Очистка камер от сухого ила и грязи: при наличии труб с отключенным теплоносителем
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (300,74 руб.): 74% от ФОТ (406,41 руб.)
СП, (203,21 руб.): 50% от ФОТ (406,41 руб.)
	1
	406,41
406,41
	 
	406,41
	406,41
	 
	5,24
	5,24

	4
	ФЕРр66-12-01
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (400,55 руб.): 74% от ФОТ (541,28 руб.)
СП, (270,64 руб.): 50% от ФОТ (541,28 руб.)
	2
	270,64
270,64
	 
	541,28
	541,28
	 
	3,49
	6,98

	5
	ФЕРр66-17-01
	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 50 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (4954,32 руб.): 108% от ФОТ (4587,33 руб.)
СП, (3119,38 руб.): 68% от ФОТ (4587,33 руб.)
	0,94
	8394,56
4515,41
	3805,6
364,73
	7890,88
	4244,49
	3577,26
342,84
	53,3
	50,1

	6
	ФЕР24-01-020-06
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (77676,47 руб.): 130% от ФОТ (59751,13 руб.)
СП, (53178,51 руб.): 89% от ФОТ (59751,13 руб.)
	0,614
	5674467,38
81186,25
	202539,67
16128,29
	3484122,97
	49848,36
	124359,36
9902,77
	817,6
	502,01

	7
	ФЕР24-01-029-06
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (4439,92 руб.): 130% от ФОТ (3415,32 руб.)
СП, (3039,63 руб.): 89% от ФОТ (3415,32 руб.)
	5
	60346,25
543,99
	1238,57
139,08
	301731,26
	2719,93
	6192,86
695,39
	5,17
	25,85

	8
	ФЕР24-01-032-04
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1862,2 руб.): 130% от ФОТ (1432,46 руб.)
СП, (1274,89 руб.): 89% от ФОТ (1432,46 руб.)
	2
	54832,55
565,53
	1755,5
150,70
	109665,09
	1131,06
	3511,01
301,40
	5,61
	11,22

	9
	ФЕР24-01-033-01
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм
(1 шт)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (397,03 руб.): 130% от ФОТ (305,41 руб.)
СП, (271,81 руб.): 89% от ФОТ (305,41 руб.)
	4
	302,8
76,35
	 
	1211,22
	305,41
	 
	0,84
	3,36

	10
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (38,02 руб.): 80% от ФОТ (47,53 руб.)
СП, (21,39 руб.): 45% от ФОТ (47,53 руб.)
	0,307
	1067,13
	1067,13
154,81
	327,61
	 
	327,61
47,53
	 
	 

	11
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (420,51 руб.): 80% от ФОТ (525,64 руб.)
СП, (236,54 руб.): 45% от ФОТ (525,64 руб.)
	0,05
	10512,88
10512,88
	 
	525,64
	525,64
	 
	123
	6,15

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	3911846,69
	60632,36
	142482,65
11781,43
	 
	621,67

	Накладные расходы
	91701,96
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	62276,97
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	5512,14
	 
	 
	 
	1,31

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	1785,35
	 
	 
	 
	9,45

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	2122,83
	 
	 
	 
	12,22

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	15964,58
	 
	 
	 
	50,1

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	4038871
	 
	 
	 
	542,44

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	1569,72
	 
	 
	 
	6,15

	  Итого
	4065825,62
	 
	 
	 
	621,67

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	3708731,68
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	142482,65
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	72413,79
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	91701,96
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	62276,97
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	73184,86
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	4139010,48
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	82780,21
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	4221790,69
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	844358,14
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	5066148,83
	 
	 
	 
	621,67


[image: image9.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Реконструкция участков тепловых сетей котельной БВГ 4-я очередь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________2600,692


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-002-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (413,58 руб.): 95% от ФОТ (435,35 руб.)
СП, (217,68 руб.): 50% от ФОТ (435,35 руб.)
	0,154
	21538,79
540,88
	20997,91
2286,06
	3316,97
	83,3
	3233,67
352,05
	6,1
	0,94

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2539,18 руб.): 80% от ФОТ (3173,98 руб.)
СП, (1428,29 руб.): 45% от ФОТ (3173,98 руб.)
	0,2
	15869,88
15869,88
	 
	3173,98
	3173,98
	 
	189
	37,8

	3
	ФЕР24-01-020-04
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (34526,8 руб.): 130% от ФОТ (26559,08 руб.)
СП, (23637,58 руб.): 89% от ФОТ (26559,08 руб.)
	0,354
	4539980,84
66381,80
	113922,39
8643,85
	1607153,22
	23499,16
	40328,53
3059,92
	668,51
	236,65

	4
	ФЕР24-01-020-01
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (6729,42 руб.): 130% от ФОТ (5176,48 руб.)
СП, (4607,07 руб.): 89% от ФОТ (5176,48 руб.)
	0,088
	2832268,13
50666,73
	102424,84
8156,88
	249239,6
	4458,67
	9013,39
717,81
	517,56
	45,55

	5
	ФЕР24-01-032-01
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2643,76 руб.): 130% от ФОТ (2033,66 руб.)
СП, (1809,96 руб.): 89% от ФОТ (2033,66 руб.)
	8
	11943,24
188,68
	728,35
65,53
	95545,91
	1509,41
	5826,83
524,25
	1,9
	15,2

	6
	ФЕР24-01-032-03
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1142,39 руб.): 130% от ФОТ (878,76 руб.)
СП, (782,1 руб.): 89% от ФОТ (878,76 руб.)
	2
	18586,1
329,66
	1225,35
109,72
	37172,2
	659,32
	2450,69
219,44
	3,32
	6,64

	7
	ФЕР24-01-033-01
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм
(1 шт)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1985,17 руб.): 130% от ФОТ (1527,05 руб.)
СП, (1359,07 руб.): 89% от ФОТ (1527,05 руб.)
	20
	302,8
76,35
	 
	6056,09
	1527,05
	 
	0,84
	16,8

	8
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (27,5 руб.): 80% от ФОТ (34,37 руб.)
СП, (15,47 руб.): 45% от ФОТ (34,37 руб.)
	0,222
	1067,13
	1067,13
154,81
	236,9
	 
	236,9
34,37
	 
	 


	9
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (504,62 руб.): 80% от ФОТ (630,77 руб.)
СП, (283,85 руб.): 45% от ФОТ (630,77 руб.)
	0,06
	10512,88
10512,88
	 
	630,77
	630,77
	 
	123
	7,38

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	2002525,64
	35541,66
	61090,01
4907,84
	 
	366,96

	Накладные расходы
	50512,41
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	34141,06
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	3948,23
	 
	 
	 
	0,94

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	7141,45
	 
	 
	 
	37,8

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	2074390,34
	 
	 
	 
	320,84

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	1699,09
	 
	 
	 
	7,38

	  Итого
	2087179,11
	 
	 
	 
	366,96

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1905893,97
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	61090,01
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	40449,5
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	50512,41
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	34141,06
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	37569,22
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	2124748,33
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	42494,97
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	2167243,3
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	433448,66
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2600691,96
	 
	 
	 
	366,96


[image: image10.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Реконструкция участков тепловых сетей котельной БВГ 5-я очередь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________8901,504


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-002-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1729,52 руб.): 95% от ФОТ (1820,55 руб.)
СП, (910,28 руб.): 50% от ФОТ (1820,55 руб.)
	0,644
	21538,79
540,88
	20997,91
2286,06
	13870,98
	348,33
	13522,65
1472,22
	6,1
	3,93

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (5078,36 руб.): 80% от ФОТ (6347,95 руб.)
СП, (2856,58 руб.): 45% от ФОТ (6347,95 руб.)
	0,4
	15869,88
15869,88
	 
	6347,95
	6347,95
	 
	189
	75,6

	3
	ФЕР24-01-020-04
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (99288,94 руб.): 130% от ФОТ (76376,11 руб.)
СП, (67974,74 руб.): 89% от ФОТ (76376,11 руб.)
	1,018
	4539980,84
66381,80
	113922,39
8643,85
	4621700,49
	67576,67
	115972,99
8799,44
	668,51
	680,54

	4
	ФЕР24-01-020-02
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 70 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (22210,32 руб.): 130% от ФОТ (17084,86 руб.)
СП, (15205,53 руб.): 89% от ФОТ (17084,86 руб.)
	0,282
	3279345
52235,96
	103607,6
8348,66
	924775,29
	14730,54
	29217,34
2354,32
	533,59
	150,47

	5
	ФЕР24-01-020-01
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (23552,97 руб.): 130% от ФОТ (18117,67 руб.)
СП, (16124,73 руб.): 89% от ФОТ (18117,67 руб.)
	0,308
	2832268,13
50666,73
	102424,84
8156,88
	872338,58
	15605,35
	31546,85
2512,32
	517,56
	159,41

	6
	ФЕР24-01-029-04
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 100 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2947,26 руб.): 130% от ФОТ (2267,12 руб.)
СП, (2017,74 руб.): 89% от ФОТ (2267,12 руб.)
	6
	49701
357,71
	264,33
20,14
	298206,02
	2146,28
	1585,97
120,84
	3,4
	20,4

	7
	ФЕР24-01-032-03
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1142,39 руб.): 130% от ФОТ (878,76 руб.)
СП, (782,1 руб.): 89% от ФОТ (878,76 руб.)
	2
	18586,1
329,66
	1225,35
109,72
	37172,2
	659,32
	2450,69
219,44
	3,32
	6,64

	9
	ФЕР24-01-032-01
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2643,76 руб.): 130% от ФОТ (2033,66 руб.)
СП, (1809,96 руб.): 89% от ФОТ (2033,66 руб.)
	8
	11943,24
188,68
	728,35
65,53
	95545,91
	1509,41
	5826,83
524,25
	1,9
	15,2

	10
	ФЕР24-01-033-01
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм
(1 шт)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (992,58 руб.): 130% от ФОТ (763,52 руб.)
СП, (679,53 руб.): 89% от ФОТ (763,52 руб.)
	10
	302,8
76,35
	 
	3028,04
	763,52
	 
	0,84
	8,4

	11
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (80,5 руб.): 80% от ФОТ (100,63 руб.)
СП, (45,28 руб.): 45% от ФОТ (100,63 руб.)
	0,65
	1067,13
	1067,13
154,81
	693,63
	 
	693,63
100,63
	 
	 

	12
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (756,93 руб.): 80% от ФОТ (946,16 руб.)
СП, (425,77 руб.): 45% от ФОТ (946,16 руб.)
	0,09
	10512,88
10512,88
	 
	946,16
	946,16
	 
	123
	11,07

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	6874625,25
	110633,53
	200816,95
16103,46
	 
	1131,66

	Накладные расходы
	160423,52
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	108832,23
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	16510,78
	 
	 
	 
	3,93

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	14282,89
	 
	 
	 
	75,6

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	7110139,05
	 
	 
	 
	1041,06

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	2948,28
	 
	 
	 
	11,07

	  Итого
	7143881
	 
	 
	 
	1131,66

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	6563174,77
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	200816,95
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	126736,99
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	160423,52
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	108832,23
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	128589,86
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	7272470,86
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	145449,42
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	7417920,28
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	1483584,06
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	8901504,34
	 
	 
	 
	1131,66


[image: image11.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Наладка тепловой сети котельной БВГ 2-я очередь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________860,622


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.


	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3


	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел



	1
	ФЕРп07-10-005-01
	Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 30
(1 сеть)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (61484,87 руб.): 65% от ФОТ (94592,11 руб.)
СП, (37836,84 руб.): 40% от ФОТ (94592,11 руб.)


	1
	94592,11
94592,11
	 
	94592,11
	94592,11
	 
	262
	262

	2
	ФЕРп07-10-012-01
	Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2
(1 система)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (161456,46 руб.): 65% от ФОТ (248394,56 руб.)
СП, (99357,82 руб.): 40% от ФОТ (248394,56 руб.)


	8
	31049,32
31049,32
	 
	248394,56
	248394,56
	 
	86
	688

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	342986,67
	342986,67
	 
	 
	950

	Накладные расходы
	222941,34
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	137194,67
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-2
	342986,67
	342986,67
	 
	 
	950

	  Накладные расходы 65% ФОТ (от 342 986,67)
	222941,34
	 
	 
	 
	 

	  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 342 986,67)
	137194,67
	 
	 
	 
	 

	  Итого c накладными и см. прибылью
	703122,68
	 
	 
	 
	950

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	342986,67
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	222941,34
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	137194,67
	 
	 
	 
	 

	  Итого сумма для расчета лимитированных затрат
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с прочими затратами (703 122,68)
	703122,68
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	14062,45
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	717185,13
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	143437,03
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	860622,16
	 
	 
	 
	950


[image: image12.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Наладка тепловой сети котельной БВГ 3-я очередь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________2808,346


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕРп07-10-005-01
	Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 30
(1 сеть)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (61484,87 руб.): 65% от ФОТ (94592,11 руб.)
СП, (37836,84 руб.): 40% от ФОТ (94592,11 руб.)
	1
	94592,11
94592,11
	 
	94592,11
	94592,11
	 
	262
	262

	2
	ФЕРп07-10-012-01
	Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2
(1 система)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (666007,91 руб.): 65% от ФОТ (1024627,55 руб.)
СП, (409851,02 руб.): 40% от ФОТ (1024627,55 руб.)
	33
	31049,32
31049,32
	 
	1024627,55
	1024627,55
	 
	86
	2838

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1119219,66
	1119219,66
	 
	 
	3100

	Накладные расходы
	727492,78
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	447687,86
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-2
	1119219,66
	1119219,66
	 
	 
	3100

	  Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 119 219,66)
	727492,78
	 
	 
	 
	 

	  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 119 219,66)
	447687,86
	 
	 
	 
	 

	  Итого c накладными и см. прибылью
	2294400,3
	 
	 
	 
	3100

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1119219,66
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	727492,78
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	447687,86
	 
	 
	 
	 

	  Итого сумма для расчета лимитированных затрат
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с прочими затратами (2 294 400,30)
	2294400,3
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	45888,01
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	2340288,31
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	468057,66
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2808345,97
	 
	 
	 
	3100


[image: image13.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Наладка тепловой сети котельной БВГ 5-я очередь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на4 квартал 2021 г.

___________________________1873,438


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕРп07-10-005-01
	Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 30
(1 сеть)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (61484,87 руб.): 65% от ФОТ (94592,11 руб.)
СП, (37836,84 руб.): 40% от ФОТ (94592,11 руб.)
	1
	94592,11
94592,11
	 
	94592,11
	94592,11
	 
	262
	262

	2
	ФЕРп07-10-012-01
	Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2
(1 система)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (423823,21 руб.): 65% от ФОТ (652035,71 руб.)
СП, (260814,28 руб.): 40% от ФОТ (652035,71 руб.)
	21
	31049,32
31049,32
	 
	652035,71
	652035,71
	 
	86
	1806

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	746627,82
	746627,82
	 
	 
	2068

	Накладные расходы
	485308,08
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	298651,13
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-2
	746627,82
	746627,82
	 
	 
	2068

	  Накладные расходы 65% ФОТ (от 746 627,82)
	485308,08
	 
	 
	 
	 

	  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 746 627,82)
	298651,13
	 
	 
	 
	 

	  Итого c накладными и см. прибылью
	1530587,03
	 
	 
	 
	2068

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	746627,82
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	485308,08
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	298651,13
	 
	 
	 
	 

	  Итого сумма для расчета лимитированных затрат
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с прочими затратами (1 530 587,03)
	1530587,03
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	30611,74
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	1561198,77
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	312239,75
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1873438,52
	 
	 
	 
	2068


[image: image14.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Строительство тепловых сетей котельной ГОК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________3736,243


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-002-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (733,17 руб.): 95% от ФОТ (771,76 руб.)
СП, (385,88 руб.): 50% от ФОТ (771,76 руб.)
	0,273
	21538,79
540,88
	20997,91
2286,06
	5880,09
	147,66
	5732,43
624,10
	6,1
	1,67

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3808,77 руб.): 80% от ФОТ (4760,96 руб.)
СП, (2142,43 руб.): 45% от ФОТ (4760,96 руб.)
	0,3
	15869,88
15869,88
	 
	4760,96
	4760,96
	 
	189
	56,7

	3
	ФЕР24-01-020-03
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (17086,68 руб.): 130% от ФОТ (13143,6 руб.)
СП, (11697,8 руб.): 89% от ФОТ (13143,6 руб.)
	0,204
	4078631,78
55985,45
	106869,51
8443,95
	832040,88
	11421,03
	21801,38
1722,57
	571,89
	116,67

	4
	ФЕР24-01-020-02
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 70 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (29141,22 руб.): 130% от ФОТ (22416,32 руб.)
СП, (19950,52 руб.): 89% от ФОТ (22416,32 руб.)
	0,37
	3279345
52235,96
	103607,6
8348,66
	1213357,65
	19327,31
	38334,81
3089,01
	533,59
	197,43

	5
	ФЕР24-01-020-01
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (15294,15 руб.): 130% от ФОТ (11764,73 руб.)
СП, (10470,61 руб.): 89% от ФОТ (11764,73 руб.)
	0,2
	2832268,13
50666,73
	102424,84
8156,88
	566453,63
	10133,35
	20484,97
1631,38
	517,56
	103,51

	6
	ФЕР24-01-029-03
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (870,4 руб.): 130% от ФОТ (669,54 руб.)
СП, (595,89 руб.): 89% от ФОТ (669,54 руб.)
	2
	40570,38
318,14
	203,31
16,63
	81140,76
	636,27
	406,61
33,27
	3,11
	6,22

	7
	ФЕР24-01-029-02
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 70 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1638,14 руб.): 130% от ФОТ (1260,11 руб.)
СП, (1121,5 руб.): 89% от ФОТ (1260,11 руб.)
	4
	36022
300,80
	158,72
14,23
	144088
	1203,2
	634,87
56,91
	2,94
	11,76

	8
	ФЕР24-01-032-02
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1061,1 руб.): 130% от ФОТ (816,23 руб.)
СП, (726,44 руб.): 89% от ФОТ (816,23 руб.)
	2
	15256,35
301,90
	1181,56
106,21
	30512,7
	603,81
	2363,12
212,42
	3,04
	6,08

	9
	ФЕР24-01-033-01
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм
(1 шт)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (397,03 руб.): 130% от ФОТ (305,41 руб.)
СП, (271,81 руб.): 89% от ФОТ (305,41 руб.)
	4
	302,8
76,35
	 
	1211,22
	305,41
	 
	0,84
	3,36

	10
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (48,18 руб.): 80% от ФОТ (60,22 руб.)
СП, (27,1 руб.): 45% от ФОТ (60,22 руб.)
	0,389
	1067,13
	1067,13
154,81
	415,11
	 
	415,11
60,22
	 
	 

	11
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (420,51 руб.): 80% от ФОТ (525,64 руб.)
СП, (236,54 руб.): 45% от ФОТ (525,64 руб.)
	0,05
	10512,88
10512,88
	 
	525,64
	525,64
	 
	123
	6,15

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	2880386,64
	49064,64
	90173,30
7429,88
	 
	509,55

	Накладные расходы
	70499,35
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	47626,54
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	6999,14
	 
	 
	 
	1,67

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	10712,16
	 
	 
	 
	56,7

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	2979128,15
	 
	 
	 
	445,03

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	1673,08
	 
	 
	 
	6,15

	  Итого
	2998512,53
	 
	 
	 
	509,55

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2741148,7
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	90173,3
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	56494,52
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	70499,35
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	47626,54
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	53973,23
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	3052485,76
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	61049,72
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	3113535,48
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	622707,1
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	3736242,58
	 
	 
	 
	509,55


[image: image15.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Наладка тепловых сетей котельной ГОК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________2813,630


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕРп07-10-005-02
	Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 50
(1 сеть)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (67351,75 руб.): 65% от ФОТ (103618,08 руб.)
СП, (41447,23 руб.): 40% от ФОТ (103618,08 руб.)
	1
	103618,08
103618,08
	 
	103618,08
	103618,08
	 
	287
	287

	2
	ФЕРп07-10-012-01
	Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2
(1 система)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (807282,31 руб.): 65% от ФОТ (1241972,78 руб.)
СП, (496789,11 руб.): 40% от ФОТ (1241972,78 руб.)
	40
	31049,32
31049,32
	 
	1241972,78
	1241972,78
	 
	86
	3440

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1345590,86
	1345590,86
	 
	 
	3727

	Накладные расходы
	874634,06
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	538236,34
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-2
	1345590,86
	1345590,86
	 
	 
	3727

	  Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 345 590,86)
	874634,06
	 
	 
	 
	 

	  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 345 590,86)
	538236,34
	 
	 
	 
	 

	  Итого c накладными и см. прибылью
	2758461,26
	 
	 
	 
	3727

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1345590,86
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	874634,06
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	538236,34
	 
	 
	 
	 

	  Итого сумма для расчета лимитированных затрат
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с прочими затратами (2 758 461,26)
	2758461,26
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	55169,23
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	2813630,49
	 
	 
	 
	 

	  НДС 0
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2813630,49
	 
	 
	 
	3727


[image: image16.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  2 очередь Трубопроводы отопления и ГВС от Котельной КЕ до ТК 6, КЕ ТЧ БПК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________35715,980


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-002-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1450,22 руб.): 95% от ФОТ (1526,55 руб.)
СП, (763,28 руб.): 50% от ФОТ (1526,55 руб.)
	0,54
	21538,79
540,88
	20997,91
2286,06
	11630,95
	292,08
	11338,87
1234,47
	6,1
	3,29

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3808,77 руб.): 80% от ФОТ (4760,96 руб.)
СП, (2142,43 руб.): 45% от ФОТ (4760,96 руб.)
	0,3
	15869,88
15869,88
	 
	4760,96
	4760,96
	 
	189
	56,7

	3
	ФЕРр66-16-08
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 400 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (67750,52 руб.): 108% от ФОТ (62731,96 руб.)
СП, (42657,73 руб.): 68% от ФОТ (62731,96 руб.)
	7,64
	13594,13
7758,29
	4767,52
452,70
	103859,18
	59273,3
	36423,82
3458,66
	90,8
	693,71

	4
	ФЕРр66-16-02
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3565,84 руб.): 108% от ФОТ (3301,7 руб.)
СП, (2245,16 руб.): 68% от ФОТ (3301,7 руб.)
	1,06
	5351,28
2887,96
	2349,69
226,85
	5672,36
	3061,24
	2490,67
240,46
	33,8
	35,83

	5
	ФЕРр66-16-03
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (11079,16 руб.): 108% от ФОТ (10258,48 руб.)
СП, (6975,77 руб.): 68% от ФОТ (10258,48 руб.)
	3,18
	5486,45
2999,09
	2349,69
226,85
	17446,91
	9537,09
	7472,01
721,39
	35,1
	111,62

	6
	ФЕРр66-19-04
	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 400 мм
(компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (5755,03 руб.): 108% от ФОТ (5328,73 руб.)
СП, (3623,54 руб.): 68% от ФОТ (5328,73 руб.)
	3
	4216,42
1518,63
	2671,53
257,61
	12649,25
	4555,89
	8014,6
772,84
	18,4
	55,2

	7
	ФЕРр66-12-01
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2002,74 руб.): 74% от ФОТ (2706,4 руб.)
СП, (1353,2 руб.): 50% от ФОТ (2706,4 руб.)
	10
	270,64
270,64
	 
	2706,4
	2706,4
	 
	3,49
	34,9

	8
	ФЕРр66-10-03
	Очистка камер от сухого ила и грязи: без труб и арматуры
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1983,61 руб.): 74% от ФОТ (2680,55 руб.)
СП, (1340,28 руб.): 50% от ФОТ (2680,55 руб.)
	8
	335,07
335,07
	 
	2680,55
	2680,55
	 
	4,32
	34,56

	9
	ФЕР24-01-020-11
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 500 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (260750,78 руб.): 130% от ФОТ (200577,52 руб.)
СП, (178513,99 руб.): 89% от ФОТ (200577,52 руб.)
	0,764
	29029935,88
220528,98
	459604,67
42007,05
	22178871,02
	168484,14
	351137,97
32093,38
	2155,62
	1646,89

	10
	ФЕР24-01-020-06
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (13409,94 руб.): 130% от ФОТ (10315,34 руб.)
СП, (9180,65 руб.): 89% от ФОТ (10315,34 руб.)
	0,106
	5674467,38
81186,25
	202539,67
16128,29
	601493,54
	8605,74
	21469,21
1709,60
	817,6
	86,67

	11
	ФЕР24-01-020-05
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 125 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (75913,02 руб.): 130% от ФОТ (58394,63 руб.)
СП, (51971,22 руб.): 89% от ФОТ (58394,63 руб.)
	0,648
	5088617,42
80351,08
	127092,78
9764,09
	3297424,09
	52067,5
	82356,12
6327,13
	809,19
	524,36

	12
	ФЕР24-01-029-11
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 500 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (13043,07 руб.): 130% от ФОТ (10033,13 руб.)
СП, (8929,49 руб.): 89% от ФОТ (10033,13 руб.)
	3
	218785,5
2415,82
	8336,04
928,55
	656356,49
	7247,47
	25008,12
2785,66
	22,66
	67,98

	13
	ФЕР24-01-029-05
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 125 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1360,96 руб.): 130% от ФОТ (1046,89 руб.)
СП, (931,73 руб.): 89% от ФОТ (1046,89 руб.)
	2
	54658,9
498,70
	286,57
24,75
	109317,8
	997,39
	573,14
49,50
	4,74
	9,48

	14
	ФЕР24-01-033-02
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 32 мм
(1 шт)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1010,82 руб.): 130% от ФОТ (777,55 руб.)
СП, (692,02 руб.): 89% от ФОТ (777,55 руб.)
	8
	506,51
97,19
	 
	4052,09
	777,55
	 
	1,07
	8,56

	15
	ФЕР24-01-032-09
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 500 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (18109,27 руб.): 130% от ФОТ (13930,21 руб.)
СП, (12397,89 руб.): 89% от ФОТ (13930,21 руб.)
	4
	212018,79
2892,97
	6580,13
589,58
	848075,16
	11571,9
	26320,54
2358,31
	30,36
	121,44

	16
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (86,7 руб.): 80% от ФОТ (108,37 руб.)
СП, (48,77 руб.): 45% от ФОТ (108,37 руб.)
	0,7
	1067,13
	1067,13
154,81
	746,99
	 
	746,99
108,37
	 
	 

	17
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (420,51 руб.): 80% от ФОТ (525,64 руб.)
СП, (236,54 руб.): 45% от ФОТ (525,64 руб.)
	0,05
	10512,88
10512,88
	 
	525,64
	525,64
	 
	123
	6,15

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	27858269,38
	337144,84
	573352,06
51859,77
	 
	3497,34

	Накладные расходы
	481500,93
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	324003,67
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	13844,45
	 
	 
	 
	3,29

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	10712,16
	 
	 
	 
	56,7

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	283280,43
	 
	 
	 
	896,36

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	12066,77
	 
	 
	 
	69,46

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	28341805,03
	 
	 
	 
	2465,38

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	2065,14
	 
	 
	 
	6,15

	  Итого
	28663773,98
	 
	 
	 
	3497,34

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	26947772,48
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	573352,06
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	389004,61
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	481500,93
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	324003,67
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	515947,93
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	29179721,91
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	583594,44
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	29763316,35
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	5952663,27
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	35715979,62
	 
	 
	 
	3497,34
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-002-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1667,76 руб.): 95% от ФОТ (1755,54 руб.)
СП, (877,77 руб.): 50% от ФОТ (1755,54 руб.)
	0,621
	21538,79
540,88
	20997,91
2286,06
	13375,59
	335,89
	13039,7
1419,65
	6,1
	3,79

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3808,77 руб.): 80% от ФОТ (4760,96 руб.)
СП, (2142,43 руб.): 45% от ФОТ (4760,96 руб.)
	0,3
	15869,88
15869,88
	 
	4760,96
	4760,96
	 
	189
	56,7

	3
	ФЕРр66-16-04
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 150 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (9036,38 руб.): 108% от ФОТ (8367,02 руб.)
СП, (5689,57 руб.): 68% от ФОТ (8367,02 руб.)
	2,4
	6149,88
3229,75
	2666,92
256,51
	14759,7
	7751,39
	6400,62
615,63
	37,8
	90,72

	4
	ФЕРр66-16-07
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 300 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (7638,9 руб.): 108% от ФОТ (7073,06 руб.)
СП, (4809,68 руб.): 68% от ФОТ (7073,06 руб.)
	1,16
	11036,93
5664,91
	4548,18
432,56
	12802,84
	6571,29
	5275,89
501,77
	66,3
	76,91

	5
	ФЕРр66-16-06
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 250 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (9448,21 руб.): 108% от ФОТ (8748,34 руб.)
СП, (5948,87 руб.): 68% от ФОТ (8748,34 руб.)
	1,6
	9721,7
5092,46
	3936,16
375,25
	15554,73
	8147,94
	6297,85
600,40
	59,6
	95,36

	6
	ФЕРр66-16-03
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (11079,16 руб.): 108% от ФОТ (10258,48 руб.)
СП, (6975,77 руб.): 68% от ФОТ (10258,48 руб.)
	3,18
	5486,45
2999,09
	2349,69
226,85
	17446,91
	9537,09
	7472,01
721,39
	35,1
	111,62

	7
	ФЕРр66-16-02
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (538,24 руб.): 108% от ФОТ (498,37 руб.)
СП, (338,89 руб.): 68% от ФОТ (498,37 руб.)
	0,16
	5351,28
2887,96
	2349,69
226,85
	856,21
	462,07
	375,95
36,30
	33,8
	5,41

	8
	ФЕРр66-16-01
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2372,33 руб.): 108% от ФОТ (2196,6 руб.)
СП, (1493,69 руб.): 68% от ФОТ (2196,6 руб.)
	1,04
	4031,15
1913,92
	2043,68
198,20
	4192,39
	1990,48
	2125,43
206,12
	22,4
	23,3

	9
	ФЕРр66-19-03
	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 300 мм
(компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2996,29 руб.): 108% от ФОТ (2774,34 руб.)
СП, (1886,55 руб.): 68% от ФОТ (2774,34 руб.)
	2
	3412,81
1171,94
	2220,43
215,23
	6825,62
	2343,88
	4440,86
430,46
	14,2
	28,4

	10
	ФЕРр66-19-02
	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 200 мм
(компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1026,32 руб.): 108% от ФОТ (950,3 руб.)
СП, (646,2 руб.): 68% от ФОТ (950,3 руб.)
	1
	2558,11
777,45
	1766,02
172,84
	2558,11
	777,45
	1766,03
172,85
	9,42
	9,42

	11
	ФЕРр66-19-01
	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 100 мм
(компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1342,31 руб.): 108% от ФОТ (1242,88 руб.)
СП, (845,16 руб.): 68% от ФОТ (1242,88 руб.)
	2
	1815,82
491,08
	1314,72
130,36
	3631,65
	982,16
	2629,45
260,72
	5,95
	11,9

	13
	ФЕРр66-11-01
	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (5658,97 руб.): 74% от ФОТ (7647,26 руб.)
СП, (3823,63 руб.): 50% от ФОТ (7647,26 руб.)
	20
	382,36
382,36
	 
	7647,26
	7647,26
	 
	4,93
	98,6

	14
	ФЕРр66-26-02
	Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм
(задвижка)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (161,79 руб.): 74% от ФОТ (218,64 руб.)
СП, (109,32 руб.): 50% от ФОТ (218,64 руб.)
	2
	174,25
98,70
	75,55
10,62
	348,5
	197,4
	151,1
21,24
	1,14
	2,28

	15
	ФЕРр66-26-04
	Демонтаж задвижек диаметром до: 200 мм
(задвижка)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (387,5 руб.): 74% от ФОТ (523,65 руб.)
СП, (261,83 руб.): 50% от ФОТ (523,65 руб.)
	2
	702,8
212,02
	490,78
49,80
	1405,61
	424,05
	981,56
99,60
	2,45
	4,9

	16
	ФЕРр66-26-01
	Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм
(задвижка)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (187,74 руб.): 74% от ФОТ (253,7 руб.)
СП, (126,85 руб.): 50% от ФОТ (253,7 руб.)
	4
	128,36
52,81
	75,55
10,62
	513,42
	211,22
	302,2
42,48
	0,61
	2,44

	17
	ФЕРр66-26-05
	Демонтаж задвижек диаметром до: 300 мм
(задвижка)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (591,41 руб.): 74% от ФОТ (799,2 руб.)
СП, (399,6 руб.): 50% от ФОТ (799,2 руб.)
	2
	1480,76
282,96
	1197,79
116,63
	2961,51
	565,93
	2395,58
233,27
	3,27
	6,54

	18
	ФЕР24-01-020-09
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 300 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (25227,64 руб.): 130% от ФОТ (19405,88 руб.)
СП, (17271,23 руб.): 89% от ФОТ (19405,88 руб.)
	0,116
	11381838,64
143196,22
	307965,5
24095,90
	1320293,28
	16610,76
	35724
2795,12
	1399,71
	162,37

	19
	ФЕР24-01-020-08
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 250 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (9489,34 руб.): 130% от ФОТ (7299,49 руб.)
СП, (6496,55 руб.): 89% от ФОТ (7299,49 руб.)
	0,05
	9461977,58
123396,80
	289981
22593,00
	473098,88
	6169,84
	14499,05
1129,65
	1224,16
	61,21

	20
	ФЕР24-01-020-07
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 200 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (66495,35 руб.): 130% от ФОТ (51150,27 руб.)
СП, (45523,74 руб.): 89% от ФОТ (51150,27 руб.)
	0,446
	7590500,9
97201,01
	220161,04
17485,70
	3385363,4
	43351,65
	98191,83
7798,62
	978,88
	436,58

	21
	ФЕР24-01-020-06
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (30362,14 руб.): 130% от ФОТ (23355,49 руб.)
СП, (20786,39 руб.): 89% от ФОТ (23355,49 руб.)
	0,24
	5674467,38
81186,25
	202539,67
16128,29
	1361872,17
	19484,7
	48609,52
3870,79
	817,6
	196,22

	22
	ФЕР24-01-020-03
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1340,13 руб.): 130% от ФОТ (1030,87 руб.)
СП, (917,47 руб.): 89% от ФОТ (1030,87 руб.)
	0,016
	4078631,78
55985,45
	106869,51
8443,95
	65258,11
	895,77
	1709,91
135,10
	571,89
	9,15

	23
	ФЕР24-01-020-01
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (7952,96 руб.): 130% от ФОТ (6117,66 руб.)
СП, (5444,72 руб.): 89% от ФОТ (6117,66 руб.)
	0,104
	2832268,13
50666,73
	102424,84
8156,88
	294555,89
	5269,34
	10652,18
848,32
	517,56
	53,83

	24
	ФЕР24-01-029-07
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 200 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2776,63 руб.): 130% от ФОТ (2135,87 руб.)
СП, (1900,92 руб.): 89% от ФОТ (2135,87 руб.)
	2
	77318,83
858,51
	2029,35
209,42
	154637,66
	1717,03
	4058,7
418,84
	8,16
	16,32

	25
	ФЕР24-01-029-06
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1775,97 руб.): 130% от ФОТ (1366,13 руб.)
СП, (1215,86 руб.): 89% от ФОТ (1366,13 руб.)
	2
	60346,25
543,99
	1238,57
139,08
	120692,5
	1087,97
	2477,14
278,16
	5,17
	10,34

	26
	ФЕР24-01-032-01
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1321,88 руб.): 130% от ФОТ (1016,83 руб.)
СП, (904,98 руб.): 89% от ФОТ (1016,83 руб.)
	4
	11943,24
188,68
	728,35
65,53
	47772,96
	754,71
	2913,42
262,12
	1,9
	7,6

	27
	ФЕР24-01-033-01
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм
(1 шт)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (794,07 руб.): 130% от ФОТ (610,82 руб.)
СП, (543,63 руб.): 89% от ФОТ (610,82 руб.)
	8
	302,8
76,35
	 
	2422,44
	610,82
	 
	0,84
	6,72

	28
	ФЕР24-01-032-05
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2701,32 руб.): 130% от ФОТ (2077,94 руб.)
СП, (1849,37 руб.): 89% от ФОТ (2077,94 руб.)
	2
	75475,05
812,42
	2619,43
226,55
	150950,1
	1624,84
	5238,86
453,10
	8,06
	16,12

	29
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (92,89 руб.): 80% от ФОТ (116,11 руб.)
СП, (52,25 руб.): 45% от ФОТ (116,11 руб.)
	0,75
	1067,13
	1067,13
154,81
	800,35
	 
	800,35
116,11
	 
	 

	30
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (756,93 руб.): 80% от ФОТ (946,16 руб.)
СП, (425,77 руб.): 45% от ФОТ (946,16 руб.)
	0,09
	10512,88
10512,88
	 
	946,16
	946,16
	 
	123
	11,07

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	7488304,91
	151230,05
	278529,19
23467,81
	 
	1615,82

	Накладные расходы
	209029,33
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	139708,69
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	15921,12
	 
	 
	 
	3,79

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	10712,16
	 
	 
	 
	56,7

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	152740,69
	 
	 
	 
	453,04

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	24584,94
	 
	 
	 
	114,76

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	7630009,67
	 
	 
	 
	976,46

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	3074,35
	 
	 
	 
	11,07

	  Итого
	7837042,93
	 
	 
	 
	1615,82

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	7058545,67
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	278529,19
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	174697,86
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	209029,33
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	139708,69
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	141066,77
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	7978109,7
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	159562,19
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	8137671,89
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	1627534,38
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	9765206,27
	 
	 
	 
	1615,82
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-002-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1047,38 руб.): 95% от ФОТ (1102,5 руб.)
СП, (551,25 руб.): 50% от ФОТ (1102,5 руб.)
	0,39
	21538,79
540,88
	20997,91
2286,06
	8400,13
	210,94
	8189,19
891,56
	6,1
	2,38

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1142,63 руб.): 80% от ФОТ (1428,29 руб.)
СП, (642,73 руб.): 45% от ФОТ (1428,29 руб.)
	0,09
	15869,88
15869,88
	 
	1428,29
	1428,29
	 
	189
	17,01

	3
	ФЕРр66-16-04
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 150 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (11144,88 руб.): 108% от ФОТ (10319,33 руб.)
СП, (7017,14 руб.): 68% от ФОТ (10319,33 руб.)
	2,96
	6149,88
3229,75
	2666,92
256,51
	18203,63
	9560,05
	7894,09
759,28
	37,8
	111,89

	4
	ФЕРр66-16-02
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (17896,5 руб.): 108% от ФОТ (16570,83 руб.)
СП, (11268,16 руб.): 68% от ФОТ (16570,83 руб.)
	5,32
	5351,28
2887,96
	2349,69
226,85
	28468,82
	15363,97
	12500,35
1206,86
	33,8
	179,82

	5
	ФЕРр66-19-02
	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 200 мм
(компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2052,64 руб.): 108% от ФОТ (1900,59 руб.)
СП, (1292,4 руб.): 68% от ФОТ (1900,59 руб.)
	2
	2558,11
777,45
	1766,02
172,84
	5116,21
	1554,9
	3532,05
345,69
	9,42
	18,84

	6
	ФЕРр66-10-03
	Очистка камер от сухого ила и грязи: без труб и арматуры
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2479,51 руб.): 74% от ФОТ (3350,69 руб.)
СП, (1675,35 руб.): 50% от ФОТ (3350,69 руб.)
	10
	335,07
335,07
	 
	3350,69
	3350,69
	 
	4,32
	43,2

	7
	ФЕРр66-11-01
	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3395,39 руб.): 74% от ФОТ (4588,36 руб.)
СП, (2294,18 руб.): 50% от ФОТ (4588,36 руб.)
	12
	382,36
382,36
	 
	4588,36
	4588,36
	 
	4,93
	59,16

	9
	ФЕР24-01-020-04
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (27894,53 руб.): 130% от ФОТ (21457,33 руб.)
СП, (19097,02 руб.): 89% от ФОТ (21457,33 руб.)
	0,286
	4539980,84
66381,80
	113922,39
8643,85
	1298434,52
	18985,19
	32581,8
2472,14
	668,51
	191,19

	10
	ФЕР24-01-020-05
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 125 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (17806,75 руб.): 130% от ФОТ (13697,5 руб.)
СП, (12190,78 руб.): 89% от ФОТ (13697,5 руб.)
	0,152
	5088617,42
80351,08
	127092,78
9764,09
	773469,85
	12213,36
	19318,1
1484,14
	809,19
	123

	11
	ФЕР24-01-020-06
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (48073,38 руб.): 130% от ФОТ (36979,52 руб.)
СП, (32911,77 руб.): 89% от ФОТ (36979,52 руб.)
	0,38
	5674467,38
81186,25
	202539,67
16128,29
	2156297,61
	30850,77
	76965,07
6128,75
	817,6
	310,69

	12
	ФЕР24-01-020-07
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 200 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (44131,45 руб.): 130% от ФОТ (33947,27 руб.)
СП, (30213,07 руб.): 89% от ФОТ (33947,27 руб.)
	0,296
	7590500,9
97201,01
	220161,04
17485,70
	2246788,27
	28771,5
	65167,67
5175,77
	978,88
	289,75

	13
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (69,35 руб.): 80% от ФОТ (86,69 руб.)
СП, (39,01 руб.): 45% от ФОТ (86,69 руб.)
	0,56
	1067,13
	1067,13
154,81
	597,59
	 
	597,59
86,69
	 
	 

	14
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (756,93 руб.): 80% от ФОТ (946,16 руб.)
СП, (425,77 руб.): 45% от ФОТ (946,16 руб.)
	0,09
	10512,88
10512,88
	 
	946,16
	946,16
	 
	123
	11,07

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	6546090,13
	127824,18
	226745,91
18550,88
	 
	1358

	Накладные расходы
	177891,31
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	119618,64
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	9998,76
	 
	 
	 
	2,38

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	3213,65
	 
	 
	 
	17,01

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	102460,38
	 
	 
	 
	310,55

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	17783,48
	 
	 
	 
	102,36

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	6707309
	 
	 
	 
	914,63

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	2834,81
	 
	 
	 
	11,07

	  Итого
	6843600,08
	 
	 
	 
	1358

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	6191520,04
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	226745,91
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	146375,06
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	177891,31
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	119618,64
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	123184,8
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	6966784,88
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	139335,7
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	7106120,58
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	1421224,12
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	8527344,7
	 
	 
	 
	1358


[image: image19.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Наладка тепловой сети котельной КЕ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________8653,782


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕРп07-10-002-04
	Разработка мероприятий по регулировке водяных тепловых сетей с количеством потребителей тепла (зданий), шт., до 200
(1 сеть)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (209095,5 руб.): 65% от ФОТ (321685,39 руб.)
СП, (128674,16 руб.): 40% от ФОТ (321685,39 руб.)
	1
	321685,39
321685,39
	 
	321685,39
	321685,39
	 
	891
	891

	2
	ФЕРп07-10-005-04
	Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 200
(1 сеть)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (148314,66 руб.): 65% от ФОТ (228176,4 руб.)
СП, (91270,56 руб.): 40% от ФОТ (228176,4 руб.)
	1
	228176,4
228176,40
	 
	228176,4
	228176,4
	 
	632
	632

	3
	ФЕРп07-10-010-01
	Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2
(1 система)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (2332670,39 руб.): 65% от ФОТ (3588723,68 руб.)
СП, (1435489,47 руб.): 40% от ФОТ (3588723,68 руб.)
	140
	25633,74
25633,74
	 
	3588723,68
	3588723,68
	 
	71
	9940

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	4138585,47
	4138585,47
	 
	 
	11463

	Накладные расходы
	2690080,56
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1655434,19
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-3
	4138585,47
	4138585,47
	 
	 
	11463

	  Накладные расходы 65% ФОТ (от 4 138 585,47)
	2690080,56
	 
	 
	 
	 

	  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 138 585,47)
	1655434,19
	 
	 
	 
	 

	  Итого c накладными и см. прибылью
	8484100,22
	 
	 
	 
	11463

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	4138585,47
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	2690080,56
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1655434,19
	 
	 
	 
	 

	  Итого сумма для расчета лимитированных затрат
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с прочими затратами (8 484 100,22)
	8484100,22
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	169682
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	8653782,22
	 
	 
	 
	 

	  НДС 0
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	8653782,22
	 
	 
	 
	11463


[image: image20.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Тепловая сеть 1 очередь, Объединение котельных октябрьская 32 ЦРБ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________2723,911


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (990,16 руб.): 95% от ФОТ (1042,27 руб.)
СП, (521,14 руб.): 50% от ФОТ (1042,27 руб.)
	0,183
	39029,1
667,43
	38361,67
5028,04
	7142,33
	122,14
	7020,19
920,13
	8,54
	1,56

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1015,67 руб.): 80% от ФОТ (1269,59 руб.)
СП, (571,32 руб.): 45% от ФОТ (1269,59 руб.)
	0,08
	15869,88
15869,88
	 
	1269,59
	1269,59
	 
	189
	15,12

	3
	ФЕРр66-16-02
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (6997,13 руб.): 108% от ФОТ (6478,82 руб.)
СП, (4405,6 руб.): 68% от ФОТ (6478,82 руб.)
	2,08
	5351,28
2887,96
	2349,69
226,85
	11130,66
	6006,97
	4887,36
471,85
	33,8
	70,3

	4
	ФЕРр66-16-03
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3344,65 руб.): 108% от ФОТ (3096,9 руб.)
СП, (2105,89 руб.): 68% от ФОТ (3096,9 руб.)
	0,96
	5486,45
2999,09
	2349,69
226,85
	5266,99
	2879,12
	2255,7
217,78
	35,1
	33,7

	5
	ФЕРр66-19-01
	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 100 мм
(компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (671,16 руб.): 108% от ФОТ (621,44 руб.)
СП, (422,58 руб.): 68% от ФОТ (621,44 руб.)
	1
	1815,82
491,08
	1314,72
130,36
	1815,82
	491,08
	1314,72
130,36
	5,95
	5,95

	6
	ФЕРр66-24-02
	Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной
(100 м2 наружной площади разобранной изоляции)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (894,37 руб.): 74% от ФОТ (1208,61 руб.)
СП, (604,31 руб.): 50% от ФОТ (1208,61 руб.)
	0,76
	1590,27
1590,27
	 
	1208,61
	1208,61
	 
	19,1
	14,52

	7
	ФЕРр66-26-01
	Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм
(задвижка)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (375,48 руб.): 74% от ФОТ (507,41 руб.)
СП, (253,71 руб.): 50% от ФОТ (507,41 руб.)
	8
	128,36
52,81
	75,55
10,62
	1026,85
	422,44
	604,41
84,97
	0,61
	4,88

	8
	ФЕРр66-26-02
	Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм
(задвижка)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (161,79 руб.): 74% от ФОТ (218,64 руб.)
СП, (109,32 руб.): 50% от ФОТ (218,64 руб.)
	2
	174,25
98,70
	75,55
10,62
	348,5
	197,4
	151,1
21,24
	1,14
	2,28

	9
	ФЕРр66-10-06
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: без труб и арматуры
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1251,02 руб.): 74% от ФОТ (1690,57 руб.)
СП, (845,29 руб.): 50% от ФОТ (1690,57 руб.)
	4
	444,79
422,64
	22,14
	1779,15
	1690,57
	88,58
	5,45
	21,8

	10
	ФЕРр66-12-01
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1802,46 руб.): 74% от ФОТ (2435,76 руб.)
СП, (1217,88 руб.): 50% от ФОТ (2435,76 руб.)
	9
	270,64
270,64
	 
	2435,76
	2435,76
	 
	3,49
	31,41

	11
	ФЕР24-01-008-06
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ)  при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (48984,01 руб.): 130% от ФОТ (37680,01 руб.)
СП, (33535,21 руб.): 89% от ФОТ (37680,01 руб.)
	0,304
	5915660,41
101281,16
	277665,72
22666,24
	1798360,76
	30789,47
	84410,38
6890,54
	990
	300,96

	12
	ФЕР24-01-029-06
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1775,97 руб.): 130% от ФОТ (1366,13 руб.)
СП, (1215,86 руб.): 89% от ФОТ (1366,13 руб.)
	2
	60346,25
543,99
	1238,57
139,08
	120692,5
	1087,97
	2477,14
278,16
	5,17
	10,34

	13
	ФЕР24-01-032-04
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1862,2 руб.): 130% от ФОТ (1432,46 руб.)
СП, (1274,89 руб.): 89% от ФОТ (1432,46 руб.)
	2
	54832,55
565,53
	1755,5
150,70
	109665,09
	1131,06
	3511,01
301,40
	5,61
	11,22

	14
	ФЕР24-01-033-02
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 32 мм
(1 шт)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1010,82 руб.): 130% от ФОТ (777,55 руб.)
СП, (692,02 руб.): 89% от ФОТ (777,55 руб.)
	8
	506,51
97,19
	 
	4052,09
	777,55
	 
	1,07
	8,56

	15
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (24,77 руб.): 80% от ФОТ (30,96 руб.)
СП, (13,93 руб.): 45% от ФОТ (30,96 руб.)
	0,2
	1067,13
	1067,13
154,81
	213,43
	 
	213,43
30,96
	 
	 

	16
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (252,31 руб.): 80% от ФОТ (315,39 руб.)
СП, (141,93 руб.): 45% от ФОТ (315,39 руб.)
	0,03
	10512,88
10512,88
	 
	315,39
	315,39
	 
	123
	3,69

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	2066723,52
	50825,12
	106934,02
9347,39
	 
	536,29

	Накладные расходы
	71413,97
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	47930,86
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	8653,63
	 
	 
	 
	1,56

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	2856,58
	 
	 
	 
	15,12

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	36160,47
	 
	 
	 
	109,95

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	14314,5
	 
	 
	 
	74,89

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	2123121,41
	 
	 
	 
	331,08

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	961,76
	 
	 
	 
	3,69

	  Итого
	2186068,35
	 
	 
	 
	536,29

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1908964,38
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	106934,02
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	60172,51
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	71413,97
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	47930,86
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	39349,23
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	2225417,58
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	44508,35
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	2269925,93
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	453985,19
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2723911,12
	 
	 
	 
	536,29


[image: image21.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Тепловая сеть 2 очередь (участок ТКо 6б - ТКон 1), Объединение котельных октябрьская 32 ЦРБ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________1107,957


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (254,31 руб.): 95% от ФОТ (267,69 руб.)
СП, (133,85 руб.): 50% от ФОТ (267,69 руб.)
	0,047
	39029,1
667,43
	38361,67
5028,04
	1834,37
	31,37
	1803
236,32
	8,54
	0,4

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (126,96 руб.): 80% от ФОТ (158,7 руб.)
СП, (71,42 руб.): 45% от ФОТ (158,7 руб.)
	0,01
	15869,88
15869,88
	 
	158,7
	158,7
	 
	189
	1,89

	3
	ФЕРр66-16-02
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (558,42 руб.): 108% от ФОТ (517,06 руб.)
СП, (351,6 руб.): 68% от ФОТ (517,06 руб.)
	0,166
	5351,28
2887,96
	2349,69
226,85
	888,31
	479,4
	390,05
37,66
	33,8
	5,61

	6
	ФЕРр66-24-02
	Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной
(100 м2 наружной площади разобранной изоляции)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (470,72 руб.): 74% от ФОТ (636,11 руб.)
СП, (318,06 руб.): 50% от ФОТ (636,11 руб.)
	0,4
	1590,27
1590,27
	 
	636,11
	636,11
	 
	19,1
	7,64

	7
	ФЕРр66-26-01
	Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм
(задвижка)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (281,61 руб.): 74% от ФОТ (380,56 руб.)
СП, (190,28 руб.): 50% от ФОТ (380,56 руб.)
	6
	128,36
52,81
	75,55
10,62
	770,14
	316,83
	453,31
63,73
	0,61
	3,66

	9
	ФЕРр66-10-06
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: без труб и арматуры
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (469,14 руб.): 74% от ФОТ (633,97 руб.)
СП, (316,99 руб.): 50% от ФОТ (633,97 руб.)
	1,5
	444,79
422,64
	22,14
	667,18
	633,97
	33,21
	5,45
	8,18

	10
	ФЕРр66-12-01
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1201,64 руб.): 74% от ФОТ (1623,84 руб.)
СП, (811,92 руб.): 50% от ФОТ (1623,84 руб.)
	6
	270,64
270,64
	 
	1623,84
	1623,84
	 
	3,49
	20,94

	15
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (20,56 руб.): 80% от ФОТ (25,7 руб.)
СП, (11,57 руб.): 45% от ФОТ (25,7 руб.)
	0,166
	1067,13
	1067,13
154,81
	177,14
	 
	177,14
25,70
	 
	 

	16
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (252,31 руб.): 80% от ФОТ (315,39 руб.)
СП, (141,93 руб.): 45% от ФОТ (315,39 руб.)
	0,03
	10512,88
10512,88
	 
	315,39
	315,39
	 
	123
	3,69

	19
	ФЕР24-01-032-01
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1982,81 руб.): 130% от ФОТ (1525,24 руб.)
СП, (1357,46 руб.): 89% от ФОТ (1525,24 руб.)
	6
	11943,24
188,68
	728,35
65,53
	71659,43
	1132,06
	4370,12
393,18
	1,9
	11,4

	20
	ФЕР24-01-008-03
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ)  при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (5275,28 руб.): 130% от ФОТ (4057,91 руб.)
СП, (3611,54 руб.): 89% от ФОТ (4057,91 руб.)
	0,056
	4301663,96
63962,87
	109172,91
8499,87
	240893,18
	3581,92
	6113,68
475,99
	653,38
	36,59

	21
	ФЕР24-01-008-04
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ)  при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (14302,81 руб.): 130% от ФОТ (11002,16 руб.)
СП, (9791,92 руб.): 89% от ФОТ (11002,16 руб.)
	0,11
	4793269,2
83855,38
	199726,66
16164,26
	527259,61
	9224,09
	21969,93
1778,07
	844,48
	92,89

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	846883,4
	18133,68
	35310,44
3010,65
	 
	192,89

	Накладные расходы
	25196,58
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	17108,53
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	2222,53
	 
	 
	 
	0,4

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	357,08
	 
	 
	 
	1,89

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	1798,33
	 
	 
	 
	5,61

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	7757,63
	 
	 
	 
	40,42

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	918,89
	 
	 
	 
	3,69

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	876134,05
	 
	 
	 
	140,88

	  Итого
	889188,51
	 
	 
	 
	192,89

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	793439,28
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	35310,44
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	21144,33
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	25196,58
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	17108,53
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	16005,39
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	905193,9
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	18103,88
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	923297,78
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	184659,56
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1107957,34
	 
	 
	 
	192,89


[image: image22.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Строительство участка тс от ТКон 1 до ТКон 2 2 очередь), Объединение котельных октябрьская 32 ЦРБ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________2962,938


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (963,1 руб.): 95% от ФОТ (1013,79 руб.)
СП, (506,9 руб.): 50% от ФОТ (1013,79 руб.)
	0,178
	39029,1
667,43
	38361,67
5028,04
	6947,18
	118,8
	6828,38
894,99
	8,54
	1,52

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3808,77 руб.): 80% от ФОТ (4760,96 руб.)
СП, (2142,43 руб.): 45% от ФОТ (4760,96 руб.)
	0,3
	15869,88
15869,88
	 
	4760,96
	4760,96
	 
	189
	56,7

	15
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (27,62 руб.): 80% от ФОТ (34,52 руб.)
СП, (15,53 руб.): 45% от ФОТ (34,52 руб.)
	0,223
	1067,13
	1067,13
154,81
	237,97
	 
	237,97
34,52
	 
	 

	16
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (336,42 руб.): 80% от ФОТ (420,52 руб.)
СП, (189,23 руб.): 45% от ФОТ (420,52 руб.)
	0,04
	10512,88
10512,88
	 
	420,52
	420,52
	 
	123
	4,92

	21
	ФЕР24-01-020-05
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 125 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (52248,77 руб.): 130% от ФОТ (40191,36 руб.)
СП, (35770,31 руб.): 89% от ФОТ (40191,36 руб.)
	0,446
	5088617,42
80351,08
	127092,78
9764,09
	2269523,37
	35836,58
	56683,38
4354,78
	809,19
	360,9

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	2281890
	41136,86
	63749,73
5284,29
	 
	424,04

	Накладные расходы
	57384,67
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	38624,41
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	8417,18
	 
	 
	 
	1,52

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	10712,16
	 
	 
	 
	56,7

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	1227,29
	 
	 
	 
	4,92

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	2357542,45
	 
	 
	 
	360,9

	  Итого
	2377899,08
	 
	 
	 
	424,04

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2177003,41
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	63749,73
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	46421,15
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	57384,67
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	38624,41
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	42802,18
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	2420701,26
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	48414,03
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	2469115,29
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	493823,06
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2962938,35
	 
	 
	 
	424,04


[image: image23.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Тепловая сеть 3 очередь (участок ТКо 6б - ТКон 1), Объединение котельных октябрьская 32 ЦРБ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________2150,261


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (439,36 руб.): 95% от ФОТ (462,48 руб.)
СП, (231,24 руб.): 50% от ФОТ (462,48 руб.)
	0,0812
	39029,1
667,43
	38361,67
5028,04
	3169,16
	54,2
	3114,96
408,28
	8,54
	0,69

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (507,84 руб.): 80% от ФОТ (634,8 руб.)
СП, (285,66 руб.): 45% от ФОТ (634,8 руб.)
	0,04
	15869,88
15869,88
	 
	634,8
	634,8
	 
	189
	7,56

	3
	ФЕРр66-16-02
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (7871,77 руб.): 108% от ФОТ (7288,68 руб.)
СП, (4956,3 руб.): 68% от ФОТ (7288,68 руб.)
	2,34
	5351,28
2887,96
	2349,69
226,85
	12522
	6757,84
	5498,27
530,84
	33,8
	79,09

	6
	ФЕРр66-24-02
	Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной
(100 м2 наружной площади разобранной изоляции)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (894,37 руб.): 74% от ФОТ (1208,61 руб.)
СП, (604,31 руб.): 50% от ФОТ (1208,61 руб.)
	0,76
	1590,27
1590,27
	 
	1208,61
	1208,61
	 
	19,1
	14,52

	7
	ФЕРр66-26-01
	Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм
(задвижка)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (187,74 руб.): 74% от ФОТ (253,7 руб.)
СП, (126,85 руб.): 50% от ФОТ (253,7 руб.)
	4
	128,36
52,81
	75,55
10,62
	513,42
	211,22
	302,2
42,48
	0,61
	2,44

	9
	ФЕРр66-10-06
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: без труб и арматуры
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (312,76 руб.): 74% от ФОТ (422,65 руб.)
СП, (211,33 руб.): 50% от ФОТ (422,65 руб.)
	1
	444,79
422,64
	22,14
	444,79
	422,65
	22,14
	5,45
	5,45

	10
	ФЕРр66-12-01
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1401,92 руб.): 74% от ФОТ (1894,48 руб.)
СП, (947,24 руб.): 50% от ФОТ (1894,48 руб.)
	7
	270,64
270,64
	 
	1894,48
	1894,48
	 
	3,49
	24,43

	15
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (9,9 руб.): 80% от ФОТ (12,38 руб.)
СП, (5,57 руб.): 45% от ФОТ (12,38 руб.)
	0,08
	1067,13
	1067,13
154,81
	85,37
	 
	85,37
12,38
	 
	 

	16
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (84,1 руб.): 80% от ФОТ (105,13 руб.)
СП, (47,31 руб.): 45% от ФОТ (105,13 руб.)
	0,01
	10512,88
10512,88
	 
	105,13
	105,13
	 
	123
	1,23

	17
	ФЕРр66-16-01
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1277,41 руб.): 108% от ФОТ (1182,79 руб.)
СП, (804,3 руб.): 68% от ФОТ (1182,79 руб.)
	0,56
	4031,15
1913,92
	2043,68
198,20
	2257,44
	1071,8
	1144,46
110,99
	22,4
	12,54

	18
	ФЕР24-01-008-05
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ)  при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 125 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (43580,28 руб.): 130% от ФОТ (33523,29 руб.)
СП, (29835,73 руб.): 89% от ФОТ (33523,29 руб.)
	0,29
	5348029,11
97370,85
	223353,52
18226,68
	1550928,44
	28237,55
	64772,52
5285,74
	980,59
	284,37

	19
	ФЕР24-01-032-01
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (660,93 руб.): 130% от ФОТ (508,41 руб.)
СП, (452,48 руб.): 89% от ФОТ (508,41 руб.)
	2
	11943,24
188,68
	728,35
65,53
	23886,48
	377,35
	1456,71
131,06
	1,9
	3,8

	20
	ФЕР24-01-032-02
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1061,1 руб.): 130% от ФОТ (816,23 руб.)
СП, (726,44 руб.): 89% от ФОТ (816,23 руб.)
	2
	15256,35
301,90
	1181,56
106,21
	30512,7
	603,81
	2363,12
212,42
	3,04
	6,08

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1628162,82
	41579,44
	78759,75
6734,19
	 
	442,2

	Накладные расходы
	58289,5
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	39234,76
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	3839,76
	 
	 
	 
	0,69

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	1428,3
	 
	 
	 
	7,56

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	29689,23
	 
	 
	 
	91,63

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	8747,81
	 
	 
	 
	46,84

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	337,39
	 
	 
	 
	1,23

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	1681644,59
	 
	 
	 
	294,25

	  Итого
	1725687,08
	 
	 
	 
	442,2

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1507823,63
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	78759,75
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	48313,63
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	58289,5
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	39234,76
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	31062,37
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	1756749,45
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	35134,99
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	1791884,44
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	358376,89
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2150261,33
	 
	 
	 
	442,2


[image: image24.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Строительство участка тепловой сети от ВР 4 1шк до ТК 6ц 3 очередь, Объединение котельных октябрьская 32 ЦРБ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________3989,012


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (946,87 руб.): 95% от ФОТ (996,71 руб.)
СП, (498,36 руб.): 50% от ФОТ (996,71 руб.)
	0,175
	39029,1
667,43
	38361,67
5028,04
	6830,09
	116,8
	6713,29
879,91
	8,54
	1,49

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (825,23 руб.): 80% от ФОТ (1031,54 руб.)
СП, (464,19 руб.): 45% от ФОТ (1031,54 руб.)
	0,065
	15869,88
15869,88
	 
	1031,54
	1031,54
	 
	189
	12,29

	9
	ФЕРр66-10-06
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: без труб и арматуры
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (312,76 руб.): 74% от ФОТ (422,65 руб.)
СП, (211,33 руб.): 50% от ФОТ (422,65 руб.)
	1
	444,79
422,64
	22,14
	444,79
	422,65
	22,14
	5,45
	5,45

	15
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (24,77 руб.): 80% от ФОТ (30,96 руб.)
СП, (13,93 руб.): 45% от ФОТ (30,96 руб.)
	0,2
	1067,13
	1067,13
154,81
	213,43
	 
	213,43
30,96
	 
	 

	16
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (252,31 руб.): 80% от ФОТ (315,39 руб.)
СП, (141,93 руб.): 45% от ФОТ (315,39 руб.)
	0,03
	10512,88
10512,88
	 
	315,39
	315,39
	 
	123
	3,69

	17
	ФЕР24-01-029-03
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1740,79 руб.): 130% от ФОТ (1339,07 руб.)
СП, (1191,77 руб.): 89% от ФОТ (1339,07 руб.)
	4
	40570,38
318,14
	203,31
16,63
	162281,52
	1272,54
	813,22
66,53
	3,11
	12,44

	18
	ФЕР24-01-032-02
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1061,1 руб.): 130% от ФОТ (816,23 руб.)
СП, (726,44 руб.): 89% от ФОТ (816,23 руб.)
	2
	15256,35
301,90
	1181,56
106,21
	30512,7
	603,81
	2363,12
212,42
	3,04
	6,08

	19
	ФЕР24-01-033-01
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм
(1 шт)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (794,07 руб.): 130% от ФОТ (610,82 руб.)
СП, (543,63 руб.): 89% от ФОТ (610,82 руб.)
	8
	302,8
76,35
	 
	2422,44
	610,82
	 
	0,84
	6,72

	20
	ФЕР24-01-020-03
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (59300,83 руб.): 130% от ФОТ (45616,02 руб.)
СП, (40598,26 руб.): 89% от ФОТ (45616,02 руб.)
	0,708
	4078631,78
55985,45
	106869,51
8443,95
	2887671,3
	39637,7
	75663,61
5978,32
	571,89
	404,9

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	3091723,2
	44011,25
	85788,81
7168,14
	 
	453,06

	Накладные расходы
	65258,72
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	44389,84
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	8275,32
	 
	 
	 
	1,49

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	2320,96
	 
	 
	 
	12,29

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	968,88
	 
	 
	 
	5,45

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	961,76
	 
	 
	 
	3,69

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	3188844,84
	 
	 
	 
	430,14

	  Итого
	3201371,76
	 
	 
	 
	453,06

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2961923,14
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	85788,81
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	51179,39
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	65258,72
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	44389,84
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	57624,69
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	3258996,45
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	65179,93
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	3324176,38
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	664835,28
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	3989011,66
	 
	 
	 
	453,06


[image: image25.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Тепловая сеть 4 очередь, Объединение котельных октябрьская 32 ЦРБ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________937,560


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (524,84 руб.): 95% от ФОТ (552,46 руб.)
СП, (276,23 руб.): 50% от ФОТ (552,46 руб.)
	0,097
	39029,1
667,43
	38361,67
5028,04
	3785,82
	64,74
	3721,08
487,72
	8,54
	0,83

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (634,79 руб.): 80% от ФОТ (793,49 руб.)
СП, (357,07 руб.): 45% от ФОТ (793,49 руб.)
	0,05
	15869,88
15869,88
	 
	793,49
	793,49
	 
	189
	9,45

	6
	ФЕРр66-24-02
	Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной
(100 м2 наружной площади разобранной изоляции)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (553,1 руб.): 74% от ФОТ (747,43 руб.)
СП, (373,72 руб.): 50% от ФОТ (747,43 руб.)
	0,47
	1590,27
1590,27
	 
	747,43
	747,43
	 
	19,1
	8,98

	7
	ФЕРр66-26-01
	Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм
(задвижка)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (469,35 руб.): 74% от ФОТ (634,26 руб.)
СП, (317,13 руб.): 50% от ФОТ (634,26 руб.)
	10
	128,36
52,81
	75,55
10,62
	1283,56
	528,05
	755,51
106,21
	0,61
	6,1

	9
	ФЕРр66-10-06
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: без труб и арматуры
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1876,54 руб.): 74% от ФОТ (2535,86 руб.)
СП, (1267,93 руб.): 50% от ФОТ (2535,86 руб.)
	6
	444,79
422,64
	22,14
	2668,73
	2535,86
	132,87
	5,45
	32,7

	10
	ФЕРр66-12-01
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2002,74 руб.): 74% от ФОТ (2706,4 руб.)
СП, (1353,2 руб.): 50% от ФОТ (2706,4 руб.)
	10
	270,64
270,64
	 
	2706,4
	2706,4
	 
	3,49
	34,9

	15
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (24,52 руб.): 80% от ФОТ (30,65 руб.)
СП, (13,79 руб.): 45% от ФОТ (30,65 руб.)
	0,198
	1067,13
	1067,13
154,81
	211,29
	 
	211,29
30,65
	 
	 

	16
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (210,26 руб.): 80% от ФОТ (262,82 руб.)
СП, (118,27 руб.): 45% от ФОТ (262,82 руб.)
	0,025
	10512,88
10512,88
	 
	262,82
	262,82
	 
	123
	3,08

	17
	ФЕРр66-16-01
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3877,84 руб.): 108% от ФОТ (3590,59 руб.)
СП, (2441,6 руб.): 68% от ФОТ (3590,59 руб.)
	1,7
	4031,15
1913,92
	2043,68
198,20
	6852,95
	3253,66
	3474,25
336,93
	22,4
	38,08

	18
	ФЕРр66-16-02
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1278,32 руб.): 108% от ФОТ (1183,63 руб.)
СП, (804,87 руб.): 68% от ФОТ (1183,63 руб.)
	0,38
	5351,28
2887,96
	2349,69
226,85
	2033,49
	1097,43
	892,88
86,20
	33,8
	12,84

	19
	ФЕР24-01-008-01
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ)  при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (6483,31 руб.): 130% от ФОТ (4987,16 руб.)
СП, (4438,57 руб.): 89% от ФОТ (4987,16 руб.)
	0,076
	3047697,43
57407,79
	104325,63
8212,79
	231625
	4362,99
	7928,75
624,17
	586,42
	44,57

	20
	ФЕР24-01-008-02
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ)  при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 70 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (8446,62 руб.): 130% от ФОТ (6497,4 руб.)
СП, (5782,69 руб.): 89% от ФОТ (6497,4 руб.)
	0,094
	3517533,52
60716,69
	105609,4
8404,58
	330648,15
	5707,37
	9927,28
790,03
	620,22
	58,3

	21
	ФЕР24-01-008-03
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ)  при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2637,65 руб.): 130% от ФОТ (2028,96 руб.)
СП, (1805,77 руб.): 89% от ФОТ (2028,96 руб.)
	0,028
	4301663,96
63962,87
	109172,91
8499,87
	120446,59
	1790,96
	3056,84
238,00
	653,38
	18,29

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	704065,72
	23851,2
	30100,75
2699,91
	 
	268,12

	Накладные расходы
	29019,87
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	19350,84
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	4586,89
	 
	 
	 
	0,83

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	1785,35
	 
	 
	 
	9,45

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	15619,82
	 
	 
	 
	82,68

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	840,95
	 
	 
	 
	3,08

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	17289,07
	 
	 
	 
	50,92

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	712314,35
	 
	 
	 
	121,16

	  Итого
	752436,43
	 
	 
	 
	268,12

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	650113,77
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	30100,75
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	26551,11
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	29019,87
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	19350,84
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	13543,86
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	765980,29
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	15319,61
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	781299,9
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	156259,98
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	937559,88
	 
	 
	 
	268,12


[image: image26.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Наладка тепловой сети  котельной Октябрьская

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________2012,648


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	3
	ФЕРп07-10-012-01
	Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2
(1 система)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (625643,79 руб.): 65% от ФОТ (962528,91 руб.)
СП, (385011,56 руб.): 40% от ФОТ (962528,91 руб.)
	31
	31049,32
31049,32
	 
	962528,91
	962528,91
	 
	86
	2666

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	962528,91
	962528,91
	 
	 
	2666

	Накладные расходы
	625643,79
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	385011,56
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-3
	962528,91
	962528,91
	 
	 
	2666

	  Накладные расходы 65% ФОТ (от 962 528,91)
	625643,79
	 
	 
	 
	 

	  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 962 528,91)
	385011,56
	 
	 
	 
	 

	  Итого c накладными и см. прибылью
	1973184,26
	 
	 
	 
	2666

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	962528,91
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	625643,79
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	385011,56
	 
	 
	 
	 

	  Итого сумма для расчета лимитированных затрат
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с прочими затратами (1 973 184,26)
	1973184,26
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	39463,69
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	2012647,95
	 
	 
	 
	 

	  НДС 0
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2012647,95
	 
	 
	 
	2666


[image: image27.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.

Мои сметы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Реконструкция и строительство участвов тепловой сети котельной рудницкая 2-я очередь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

___________________________15839,826


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-002-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1479,76 руб.): 95% от ФОТ (1557,64 руб.)
СП, (778,82 руб.): 50% от ФОТ (1557,64 руб.)
	0,551
	21538,79
540,88
	20997,91
2286,06
	11867,87
	298,02
	11569,85
1259,62
	6,1
	3,36

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (6347,95 руб.): 80% от ФОТ (7934,94 руб.)
СП, (3570,72 руб.): 45% от ФОТ (7934,94 руб.)
	0,5
	15869,88
15869,88
	 
	7934,94
	7934,94
	 
	189
	94,5

	3
	ФЕРр66-12-01
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2002,74 руб.): 74% от ФОТ (2706,4 руб.)
СП, (1353,2 руб.): 50% от ФОТ (2706,4 руб.)
	10
	270,64
270,64
	 
	2706,4
	2706,4
	 
	3,49
	34,9

	4
	ФЕРр66-10-01
	Очистка камер от сухого ила и грязи: при наличии труб с отключенным теплоносителем
(м3 ила, грязи)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1202,97 руб.): 74% от ФОТ (1625,64 руб.)
СП, (812,82 руб.): 50% от ФОТ (1625,64 руб.)
	4
	406,41
406,41
	 
	1625,64
	1625,64
	 
	5,24
	20,96

	5
	ФЕР24-01-020-08
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 250 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (77812,57 руб.): 130% от ФОТ (59855,82 руб.)
СП, (53271,68 руб.): 89% от ФОТ (59855,82 руб.)
	0,41
	9461977,58
123396,80
	289981
22593,00
	3879410,81
	50592,69
	118892,21
9263,13
	1224,16
	501,91

	6
	ФЕР24-01-020-07
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 200 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (29520,36 руб.): 130% от ФОТ (22707,97 руб.)
СП, (20210,09 руб.): 89% от ФОТ (22707,97 руб.)
	0,198
	7590500,9
97201,01
	220161,04
17485,70
	1502919,18
	19245,8
	43591,89
3462,17
	978,88
	193,82

	7
	ФЕР24-01-020-06
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (54145,81 руб.): 130% от ФОТ (41650,62 руб.)
СП, (37069,05 руб.): 89% от ФОТ (41650,62 руб.)
	0,428
	5674467,38
81186,25
	202539,67
16128,29
	2428672,04
	34747,71
	86686,98
6902,91
	817,6
	349,93

	8
	ФЕР24-01-020-05
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 125 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (31396,13 руб.): 130% от ФОТ (24150,87 руб.)
СП, (21494,27 руб.): 89% от ФОТ (24150,87 руб.)
	0,268
	5088617,42
80351,08
	127092,78
9764,09
	1363749,47
	21534,09
	34060,86
2616,78
	809,19
	216,86

	9
	ФЕР24-01-020-04
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (26529,07 руб.): 130% от ФОТ (20406,98 руб.)
СП, (18162,21 руб.): 89% от ФОТ (20406,98 руб.)
	0,272
	4539980,84
66381,80
	113922,39
8643,85
	1234874,79
	18055,85
	30986,89
2351,13
	668,51
	181,83

	10
	ФЕР24-01-032-06
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3836,16 руб.): 130% от ФОТ (2950,89 руб.)
СП, (2626,29 руб.): 89% от ФОТ (2950,89 руб.)
	2
	89431,11
1186,37
	3517,52
289,08
	178862,21
	2372,74
	7035,04
578,15
	11,44
	22,88

	11
	ФЕР24-01-032-04
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3724,4 руб.): 130% от ФОТ (2864,92 руб.)
СП, (2549,78 руб.): 89% от ФОТ (2864,92 руб.)
	4
	54832,55
565,53
	1755,5
150,70
	219330,18
	2262,12
	7022,02
602,80
	5,61
	22,44

	12
	ФЕР24-01-029-08
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 250 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (13145,85 руб.): 130% от ФОТ (10112,19 руб.)
СП, (8999,85 руб.): 89% от ФОТ (10112,19 руб.)
	6
	110431,02
1447,69
	2549,69
237,67
	662586,13
	8686,14
	15298,14
1426,05
	13,76
	82,56

	13
	ФЕР24-01-029-07
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 200 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (5553,24 руб.): 130% от ФОТ (4271,72 руб.)
СП, (3801,83 руб.): 89% от ФОТ (4271,72 руб.)
	4
	77318,83
858,51
	2029,35
209,42
	309275,32
	3434,05
	8117,4
837,67
	8,16
	32,64

	14
	ФЕР24-01-029-06
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (5327,89 руб.): 130% от ФОТ (4098,38 руб.)
СП, (3647,56 руб.): 89% от ФОТ (4098,38 руб.)
	6
	60346,25
543,99
	1238,57
139,08
	362077,51
	3263,91
	7431,43
834,47
	5,17
	31,02

	15
	ФЕР24-01-033-01
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм
(1 шт)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1191,1 руб.): 130% от ФОТ (916,23 руб.)
СП, (815,44 руб.): 89% от ФОТ (916,23 руб.)
	12
	302,8
76,35
	 
	3633,65
	916,23
	 
	0,84
	10,08

	16
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (97,59 руб.): 80% от ФОТ (121,99 руб.)
СП, (54,9 руб.): 45% от ФОТ (121,99 руб.)
	0,788
	1067,13
	1067,13
154,81
	840,9
	 
	840,9
121,99
	 
	 

	17
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (756,93 руб.): 80% от ФОТ (946,16 руб.)
СП, (425,77 руб.): 45% от ФОТ (946,16 руб.)
	0,09
	10512,88
10512,88
	 
	946,16
	946,16
	 
	123
	11,07

	18
	ФЕРр66-16-04
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 150 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3878,12 руб.): 108% от ФОТ (3590,85 руб.)
СП, (2441,78 руб.): 68% от ФОТ (3590,85 руб.)
	1,03
	6149,88
3229,75
	2666,92
256,51
	6334,37
	3326,64
	2746,93
264,21
	37,8
	38,93

	19
	ФЕРр66-16-03
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (3205,29 руб.): 108% от ФОТ (2967,86 руб.)
СП, (2018,14 руб.): 68% от ФОТ (2967,86 руб.)
	0,92
	5486,45
2999,09
	2349,69
226,85
	5047,53
	2759,16
	2161,71
208,70
	35,1
	32,29

	20
	ФЕРр66-16-02
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (14397,93 руб.): 108% от ФОТ (13331,42 руб.)
СП, (9065,37 руб.): 68% от ФОТ (13331,42 руб.)
	4,28
	5351,28
2887,96
	2349,69
226,85
	22903,48
	12360,49
	10056,67
970,93
	33,8
	144,66

	21
	ФЕРр66-16-01
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм
(100 м трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (8211,9 руб.): 108% от ФОТ (7603,61 руб.)
СП, (5170,45 руб.): 68% от ФОТ (7603,61 руб.)
	3,6
	4031,15
1913,92
	2043,68
198,20
	14512,13
	6890,11
	7357,25
713,50
	22,4
	80,64

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	12220110,71
	203958,89
	393856,17
32414,21
	 
	2107,28

	Накладные расходы
	293763,75
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	198340,04
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	14126,45
	 
	 
	 
	3,36

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	17853,61
	 
	 
	 
	94,5

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	9703,77
	 
	 
	 
	55,86

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	12570221,93
	 
	 
	 
	1645,97

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	3122,25
	 
	 
	 
	11,07

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	97186,49
	 
	 
	 
	296,52

	  Итого
	12712214,5
	 
	 
	 
	2107,28

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	11622295,65
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	393856,17
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	236373,1
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	293763,75
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	198340,04
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	228819,86
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	12941034,36
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	258820,69
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	13199855,05
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	2639971,01
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	15839826,06
	 
	 
	 
	2107,28
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕР01-01-002-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2046,42 руб.): 95% от ФОТ (2154,13 руб.)
СП, (1077,07 руб.): 50% от ФОТ (2154,13 руб.)
	0,762
	21538,79
540,88
	20997,91
2286,06
	16412,56
	412,15
	16000,41
1741,98
	6,1
	4,65

	2
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (11426,31 руб.): 80% от ФОТ (14282,89 руб.)
СП, (6427,3 руб.): 45% от ФОТ (14282,89 руб.)
	0,9
	15869,88
15869,88
	 
	14282,89
	14282,89
	 
	189
	170,1

	3
	ФЕР24-01-020-06
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (122207,61 руб.): 130% от ФОТ (94005,85 руб.)
СП, (83665,21 руб.): 89% от ФОТ (94005,85 руб.)
	0,966
	5674467,38
81186,25
	202539,67
16128,29
	5481535,49
	78425,92
	195653,32
15579,93
	817,6
	789,8

	4
	ФЕР24-01-020-05
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 125 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (38190,8 руб.): 130% от ФОТ (29377,54 руб.)
СП, (26146,01 руб.): 89% от ФОТ (29377,54 руб.)
	0,326
	5088617,42
80351,08
	127092,78
9764,09
	1658889,28
	26194,45
	41432,25
3183,09
	809,19
	263,8

	5
	ФЕР24-01-020-04
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (27894,53 руб.): 130% от ФОТ (21457,33 руб.)
СП, (19097,02 руб.): 89% от ФОТ (21457,33 руб.)
	0,286
	4539980,84
66381,80
	113922,39
8643,85
	1298434,52
	18985,19
	32581,8
2472,14
	668,51
	191,19

	6
	ФЕР24-01-020-03
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (7035,69 руб.): 130% от ФОТ (5412,07 руб.)
СП, (4816,74 руб.): 89% от ФОТ (5412,07 руб.)
	0,084
	4078631,78
55985,45
	106869,51
8443,95
	342605,07
	4702,78
	8977,04
709,29
	571,89
	48,04

	7
	ФЕР24-01-020-02
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 70 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (25833,29 руб.): 130% от ФОТ (19871,76 руб.)
СП, (17685,87 руб.): 89% от ФОТ (19871,76 руб.)
	0,328
	3279345
52235,96
	103607,6
8348,66
	1075625,16
	17133,4
	33983,29
2738,36
	533,59
	175,02

	8
	ФЕР24-01-020-01
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм
(1 км трубопроводов)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (14376,49 руб.): 130% от ФОТ (11058,84 руб.)
СП, (9842,37 руб.): 89% от ФОТ (11058,84 руб.)
	0,188
	2832268,13
50666,73
	102424,84
8156,88
	532466,41
	9525,35
	19255,87
1533,49
	517,56
	97,3

	9
	ФЕР24-01-029-06
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (10655,79 руб.): 130% от ФОТ (8196,76 руб.)
СП, (7295,12 руб.): 89% от ФОТ (8196,76 руб.)
	12
	60346,25
543,99
	1238,57
139,08
	724155,02
	6527,83
	14862,87
1668,93
	5,17
	62,04

	10
	ФЕР24-01-029-05
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 125 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2721,91 руб.): 130% от ФОТ (2093,78 руб.)
СП, (1863,46 руб.): 89% от ФОТ (2093,78 руб.)
	4
	54658,9
498,70
	286,57
24,75
	218635,6
	1994,78
	1146,29
99,00
	4,74
	18,96

	11
	ФЕР24-01-029-04
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 100 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2947,26 руб.): 130% от ФОТ (2267,12 руб.)
СП, (2017,74 руб.): 89% от ФОТ (2267,12 руб.)
	6
	49701
357,71
	264,33
20,14
	298206,02
	2146,28
	1585,97
120,84
	3,4
	20,4

	12
	ФЕР24-01-029-02
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 70 мм
(1 компенсатор)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2457,22 руб.): 130% от ФОТ (1890,17 руб.)
СП, (1682,25 руб.): 89% от ФОТ (1890,17 руб.)
	6
	36022
300,80
	158,72
14,23
	216132
	1804,8
	952,3
85,37
	2,94
	17,64

	13
	ФЕР24-01-032-04
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1862,2 руб.): 130% от ФОТ (1432,46 руб.)
СП, (1274,89 руб.): 89% от ФОТ (1432,46 руб.)
	2
	54832,55
565,53
	1755,5
150,70
	109665,09
	1131,06
	3511,01
301,40
	5,61
	11,22

	14
	ФЕР24-01-032-02
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (2122,2 руб.): 130% от ФОТ (1632,46 руб.)
СП, (1452,89 руб.): 89% от ФОТ (1632,46 руб.)
	4
	15256,35
301,90
	1181,56
106,21
	61025,41
	1207,61
	4726,23
424,85
	3,04
	12,16

	15
	ФЕР24-01-033-01
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм
(1 шт)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (1191,1 руб.): 130% от ФОТ (916,23 руб.)
СП, (815,44 руб.): 89% от ФОТ (916,23 руб.)
	12
	302,8
76,35
	 
	3633,65
	916,23
	 
	0,84
	10,08

	16
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (97,59 руб.): 80% от ФОТ (121,99 руб.)
СП, (54,9 руб.): 45% от ФОТ (121,99 руб.)
	0,788
	1067,13
	1067,13
154,81
	840,9
	 
	840,9
121,99
	 
	 

	17
	ФЕР01-02-027-05
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
(1000 м2 спланированной площади)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02
НР, (841,03 руб.): 80% от ФОТ (1051,29 руб.)
СП, (473,08 руб.): 45% от ФОТ (1051,29 руб.)
	0,1
	10512,88
10512,88
	 
	1051,29
	1051,29
	 
	123
	12,3

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	12053596,36
	186442,01
	375509,55
30780,66
	 
	1904,7

	Накладные расходы
	273907,43
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	185687,36
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	19536,05
	 
	 
	 
	4,65

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	32136,5
	 
	 
	 
	170,1

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	12458159,81
	 
	 
	 
	1717,65

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	3358,79
	 
	 
	 
	12,3

	  Итого
	12513191,15
	 
	 
	 
	1904,7

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	11491644,8
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	375509,55
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	217222,67
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	273907,43
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	185687,36
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	225237,44
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	12738428,59
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	254768,57
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	12993197,16
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	2598639,43
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	15591836,59
	 
	 
	 
	1904,7
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ФЕРп07-10-005-02
	Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 50
(1 сеть)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (67351,75 руб.): 65% от ФОТ (103618,08 руб.)
СП, (41447,23 руб.): 40% от ФОТ (103618,08 руб.)
	1
	103618,08
103618,08
	 
	103618,08
	103618,08
	 
	287
	287

	2
	ФЕРп07-10-012-01
	Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2
(1 система)
Территориальная поправка к базе 2001г  ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02
НР, (1009102,89 руб.): 65% от ФОТ (1552465,98 руб.)
СП, (620986,39 руб.): 40% от ФОТ (1552465,98 руб.)
	50
	31049,32
31049,32
	 
	1552465,98
	1552465,98
	 
	86
	4300

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1656084,06
	1656084,06
	 
	 
	4587

	Накладные расходы
	1076454,64
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	662433,62
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-2
	1656084,06
	1656084,06
	 
	 
	4587

	  Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 656 084,06)
	1076454,64
	 
	 
	 
	 

	  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 656 084,06)
	662433,62
	 
	 
	 
	 

	  Итого c накладными и см. прибылью
	3394972,32
	 
	 
	 
	4587

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1656084,06
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1076454,64
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	662433,62
	 
	 
	 
	 

	  Итого сумма для расчета лимитированных затрат
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с прочими затратами (3 394 972,32)
	3394972,32
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	67899,45
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	3462871,77
	 
	 
	 
	 

	  НДС 0
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	3462871,77
	 
	 
	 
	4587
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